
PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY 

 

 
Nazwy i kody robót wg CPV (Wspólnego Słownika Zamówień): 

 

71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego 

71221000-3 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych 

71242000-6 Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów 

74232000-4 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

79421200-3 Usługi projektowe inne niż w zakresie robót budowlanych 

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

45111200-0Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

45220000-5Roboty inżynieryjne i budowlane 

45310000-3Roboty instalacyjne elektryczne 

45311000-1Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 

45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego 

45000000-7 Roboty budowlane 

45262300-4 Betonowanie 

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY 
 

A..CZĘŚĆ OPISOWA 

 
1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1.1.WPROWADZENIE 

 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest opisanie wymagań dla inwestycji pn. 

„Zaprojektowanie i wykonanie wagi zagłębianej  na dz. 564 w Łagowie będącej 

własnością Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Łagów Sp. z o.o” 

Zakres Robót wchodzących w skład niniejszego przedsięwzięcia dotyczy prac wykonanych w 

związku z: Wagą najazdową zagłębiana 

 

Inwestorem/Zamawiającym jest: 

 

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Łagów Sp. z o.o.  

ul. Rynek 62, 26-025 Łagów 

 

 
Zgodnie z art. 31 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. Zamawiający opisuje 

przedmiot zamówienia za pomocą programu funkcjonalno-użytkowego jeżeli przedmiotem zamówienia jest 

zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane  

 

Wykonawca deklaruje, że: 

 Zapoznał się z należytą starannością z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia obejmującej 

Program Funkcjonalno-Użytkowy, Warunkami Umowy oraz uzyskał wiarygodne informacje o wszystkich 

warunkach i zobowiązaniach, które w jakikolwiek sposób mogą wpłynąć na wartość, czy charakter Oferty lub 

wykonanie Robót, 

 Zaakceptował bez zastrzeżeń czy ograniczeń i w całości treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 

 Ma świadomość, że Wymagania Zamawiającego mogą nie obejmować wszystkich szczegółów Robót i 

Wykonawca weźmie to pod uwagę przy planowaniu budowy, realizując Roboty, 

 Nie będzie wykorzystywał błędów lub opuszczeń w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, a o ich 

wykryciu natychmiast powiadomi Zamawiającego, który dokona odpowiednich poprawek, uzupełnień lub 

interpretacji. 

 

1.2.CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKREŚLAJĄCE ZAKRES 

WYKONYWANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH I MONTAŻOWYCH 

 

W zakres rozbudowy wchodzą następujące obiekty budowlane: 

 zaprojektowanie, dostawa i montaże wagi samochodowej. 

Przedsięwzięcie opisane w niniejszym opracowaniu obejmuje zaprojektowanie i 

wybudowanie ww. instalacji / obiektu na terenie Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych 

Łagów Sp. z o.o., na działce o numerze ewidencyjnym 564 położonego w Łagowie, gmina 

Łagów. 

Przedsięwzięcie polega na wykonaniu dokumentacji projektowej na mapie do celów 

projektowych wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych przepisami prawa uzgodnień, 

opinii i pozwoleń oraz budowę wraz z dostawą i montażem urządzeń (np. część najazdowa 

wagi) oraz wyposażenia, w tym technologicznego oraz uzyskaniem pozwolenia na 

użytkowanie dla wykonanych instalacji i obiektów budowlanych. 

 

Ponadto, Wykonawca powinien przewidzieć i wykonać wszelkie inne roboty budowlane, 

dostawy i usługi konieczne oraz wymagane pod względem technicznym, technologicznym i 

prawnym, dla uzyskania kompletności realizacji i poprawności funkcjonowania inwestycji. 



Jeżeli doświadczenie i wiedza Wykonawcy wskazuje, że Wymagania Zamawiającego, są 

niewystarczające dla osiągnięcia zamierzonego celu, to powinien on w swojej ofercie i cenie 

ująć takie rozwiązania wraz z uzasadnieniem. 

 

Wykonawca zobowiązany jest do zaznajomienia się ze wszystkimi szczegółami Wymagań 

Zamawiającego oraz poszukiwania objaśnień, jeżeli cokolwiek jest niezrozumiałe lub 

niejasne. 

 

Wykonawca deklaruje, że: 

 Zapoznał się z należytą starannością z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia obejmującej niniejszą dokumentację, Warunkami Umowy oraz uzyskał 

wiarygodne informacje o wszystkich warunkach i zobowiązaniach, które w jakikolwiek 

sposób mogą wpłynąć na wartość, czy charakter Oferty lub wykonanie Robót, 

 Zaakceptował bez zastrzeżeń czy ograniczeń i w całości treść Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia, 

 Ma świadomość, że Wymagania Zamawiającego mogą nie obejmować wszystkich 

szczegółów Robót i Wykonawca weźmie to pod uwagę przy planowaniu budowy, realizując 

Roboty czy kompletując dostawy Urządzeń, 

 Nie będzie wykorzystywał błędów lub opuszczeń w Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia, a o ich wykryciu natychmiast powiadomi Zamawiającego, który dokona 

odpowiednich poprawek, uzupełnień lub interpretacji. 

 

Ilekroć w niniejszej dokumentacji opisano przedmiot zamówienia za pomocą norm, aprobat 

technicznych, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, Zamawiający dopuszcza 

zastosowanie w Ofercie Wykonawcy rozwiązań równoważnych. 

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez 

Zamawiającego, jest zobowiązany wskazać, że określone przez niego dostawy, usługi lub 

roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 

Podstawą czynności, zmierzających do wykonania niniejszego przedsięwzięcia będzie 

Umowa, zawarta przez Zamawiającego, z wybranymi w drodze postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego - Wykonawcami. 
 

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zainteresowany złożeniem Oferty dokonał wizji 

lokalnej na terenie istniejącego Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Łagów Sp. z o.o. 

dz. 564 przy ul. Opatowskiej w Łagowie, zapoznał się ze stanem istniejącym, dokonał 

analizy dostępności miejsca, przy ich uwzględnieniu przygotował Ofertę. Zgłaszanie 

zastrzeżeń, co do możliwości wykonania na etapie opracowania dokumentacji 

projektowej będzie obciążało wyłącznie Wykonawcę. 

 

Zakres Robót przedstawionych w niniejszym Programie Funkcjonalno – Użytkowym 

będzie podlegał weryfikacji przez Wykonawcę. Wykonawca ma obowiązek sprawdzenia 

technicznych możliwości realizacji danych Robót przed przystąpieniem do 

wykonywania dokumentacji projektowej, wszelkie zmiany zgłaszane przez Wykonawcę 

muszą zostać zaakceptowane przez Zamawiającego. 
 

1.2.1. Cel i zakres realizacji inwestycji 

Głównym celem przedsięwzięcia jest umożliwienie Zamawiającemu osiągnięcia celów 

strategicznych, celów głównych i oczekiwanych rezultatów. 

Zakres prac obejmuje, Budowę instalacji i obiektów usprawniających funkcjonowanie 

Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Łagów, takich jak: waga samochodowa, 



Dokument niniejszy zawiera informacje i wymagania Zamawiającego niezbędne do 

zrealizowania inwestycji. 

Sugerowane lokalizacje obiektów pokazane zostały na załączonym do niniejszego 

opracowania zagospodarowaniu terenu. 

Zadania objęte wykonanie dokumentacji projektowej na mapie do celów projektowych wraz z 

uzyskaniem wszelkich wymaganych przepisami prawa uzgodnień, opinii i pozwoleń oraz 

budowę wraz z dostawą i montażem urządzeń (np. część najazdowa wagi) oraz wyposażenia, 

w tym technologicznego oraz uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie dla wykonanych 

instalacji i obiektów budowlanych - montaż fabrycznie nowych urządzeń oraz wyposażenia, 

w tym technologicznego. 

 

 

 

Cele i oczekiwane rezultaty: 

 integracja projektowanych obiektów z istniejącymi instalacjami i zagospodarowaniem 

zakładu oraz minimalizacja kosztów inwestycji poprzez wykorzystanie istniejących 

elementów zagospodarowania terenu i infrastruktury, 

 

Zakres inwestycji obejmuje, w szczególności: 

 opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej (projekty technologiczne, projekty 

budowlane, pozostałe niezbędne projekty branżowe, projekty wykonawcze, wytyczne oraz 

plan BIOZ), 

 uzyskiwanie niezbędnych decyzji, opinii, uzgodnień i pozwoleń warunkujących 

prowadzenie prac budowlanych, w tym pozwolenia na budowę, 

 wybudowanie zaprojektowanej inwestycji, z dostarczeniem koniecznych materiałów, 

sprzętu, technologii oraz wyposażenia, a także na czas realizacji inwestycji 

wykwalifikowanych i uprawnionych zasobów ludzkich, 

 dostarczanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej, instrukcji 

eksploatacji i konserwacji, dokumentacji techniczno-ruchowych. 

 zapewnienie kompletnego oznakowania obiektów, urządzeń, pomieszczeń, stref i innych 

elementów instalacji wymagających oznakowania, 

 przekazanie Zamawiającemu obiektu do użytkowania wraz z uzyskanym pozwoleniem na 

użytkowanie, 

 

Dodatkowo należy uwzględnić: 

 wkomponowanie nowych obiektów w obecne zagospodarowanie, z wykorzystaniem 

istniejącej infrastruktury, 

 realizacja inwestycji nie może zakłócać pracy istniejącego przedsiębiorstwa, 

 należy dobrać urządzenia, charakteryzujące się prostotą obsługi, trwałością i 

funkcjonalnością oraz niskimi kosztami eksploatacyjnymi, 

 

Dokument niniejszy zawiera informacje i opis wymagań niezbędnych do zrealizowania 

inwestycji.  

Wykonawca bez względu na zapisy SIWZ i ewentualnie znajdujące się w niej pomyłki, 

opuszczenia i błędy ponosi pełną odpowiedzialność za kompletność oraz funkcjonalność 

Instalacji. 

Sugerowane zagospodarowanie terenu oraz lokalizację obiektów, pokazano na załączonym 

planie zagospodarowania terenu.  
 

1.2.2. Istniejące zagospodarowanie terenu 



Obecnie na działce 564 będącej własnością Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Łagów  

zlokalizowane są następujące obiekty: budynek socjalny, budynek warsztatowo-magazynowy, 

wiata, naziemny zbiornik na olej napędowy.  

 

 

1.3.AKTUALNE UWARUNKOWANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1.3.1. Lokalizacja – położenie administracyjne, stan formalno-prawny 

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na terenie funkcjonującego 

Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Łagów Sp. z o.o., na działce ewidencyjnej nr 564; 

obręb Łagów, jednostka ewidencyjna Łagów.  

Właścicielem nieruchomości przewidzianej pod realizację przedmiotowego przedsięwzięcia, 

zgodnie z wypisem z rejestru gruntów jest Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Łagów Sp. 

z o.o. z siedzibą ul. Rynek 62,26-025 Łagów 
 

 

1.3.2. Dostępność mediów i placu budowy 

 

Uwaga! Wykonawca ma obowiązek pozyskać i zweryfikować wszelkie niezbędne do 

realizacji zamówienia informacje. Ponadto Wykonawca, w przypadku takiej 

konieczności, uzgodni z lokalnymi operatorami (o ile zajdzie taka konieczność) warunki 

wpięcia do sieci: energetycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej oraz w razie ewentualnej 

potrzeby do sieci teletechnicznej i wszystkich innych niezbędnych do prawidłowego 

wykonania niniejszej inwestycji. 

 

W przypadku, gdy istniejące uzbrojenie terenu, mimo przyjętych szczegółowych 

rozwiązań projektowych przez Wykonawcę będzie stanowiło kolizję z Inwestycją lub 

innymi zinwentaryzowanymi bądź niezinwentaryzowanymi elementami uzbrojenia 

technicznego, Wykonawca zobowiązany będzie, na swój koszt, usunąć zaistniałe kolizje. 

 

Zamawiający uznaje, że na etapie przygotowania Oferty Wykonawca uzyska wszelkie 

niezbędne informacje o dostępie do Placu Budowy oraz że zaprojektuje Roboty według 

pozyskanych informacji. 

Inwestor wystąpi do gestora sieci energetycznej z prośbą o określenie warunków 

technicznych przyłączenia uwzględniając szacowane zwiększenie mocy przyłączeniowej. 
 

1.3.3. Zapoznanie się Wykonawcy z warunkami wykonania 

 

Obowiązkiem Wykonawcy jest zapoznanie się ze wszystkimi szczegółami wymagań 

Zamawiającego oraz poszukiwanie objaśnień, jeżeli cokolwiek jest niejasne bądź 

niezrozumiałe. Wykonawca deklaruje, że: 

 z należytą starannością i dokładnością zapoznał się z treścią Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia obejmującej Program Funkcjonalno–Użytkowy, projektem Umowy 

oraz pozyskał sprawdzone i wiarygodne informacje o wszystkich warunkach i 

zobowiązaniach, które w jakikolwiek sposób mogą wpłynąć na wartość lub charakter Oferty, 

bądź wykonanie Robót, 

 bez zastrzeżeń zaakceptował w całości treść Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia, 

 dokonał wizji i inspekcji przyszłego Placu Budowy oraz jego otoczenia, w celu 

oszacowania na własną odpowiedzialność, kosztów oraz ryzyka wszelkich danych 

niezbędnych do projektowania i wykonania Robót, 



 ma świadomość, że Wymagania Zamawiającego mogą nie obejmować wszystkich 

szczegółów Robót, które niezbędne są przy planowaniu budowy, realizacji Robót bądź 

dostawy kompletu urządzeń / elementów prefabrykowanych etc. W takim wypadku 

Wykonawca na własny koszt wykona wyżej wymienione Roboty i dostarczy komplet 

urządzeń / niezbędnych elementów prefabrykowanych, 

 nie będzie wykorzystywał błędów lub braków w niniejszym PFU. W przypadku 

wykrycia błędów lub braków w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Wykonawca 

powiadomi niezwłocznie Zamawiającego, po stronie którego leży dokonanie poprawek, 

uzupełnień lub interpretacji. 

W zakresie obowiązków Wykonawcy leży zaznajomienie się z ogólną sytuacją prawną, 

fizyczną, środowiskową itp. uwarunkowań dotyczących niniejszej inwestycji. 

W obowiązkach Wykonawcy leży także zapoznanie się ze wszystkimi przepisami, 

wytycznymi i normami, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami. Podczas 

prowadzenia Robót Wykonawca będzie odpowiedzialny za przestrzeganie tych przepisów, 

wytycznych i norm. 

 

2. WAGA NAJAZDOWA  

2.1. OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO – UŻYTKOWE 

Przedmiotem zadania jest budowa wagi samochodowej dla samochodów ciężarowych, przy 

wjeździe na teren Przedsiębiorstwa. Zadanie obejmuje wykonanie kompletnej dokumentacji 

projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych przepisami prawa uzgodnień, opinii i 

pozwoleń, wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych, inwentaryzacji powykonawczej 

oraz uzyskania pozwolenia na użytkowanie dla Inwestycji opisanej w niniejszym PFU. 

 

2.2. SZCZEGÓŁOWE WŁAŚCIWOSCI FUNKCONALNO-UŻYTKOWE DLA 

OBIEKTÓW WYRAŻONE WE WSKAŹNIKACH POWIERZCHNIOWO-

KUBATUROWYCH 

Wszystkie podawane poniżej parametry i wskaźniki są to wartości przewidywane i 

orientacyjne, a ostateczne będą określone przez Wykonawcę, w zrealizowanej przez niego 

dokumentacji projektowej (Projekt Budowalny, Wykonawczy etc.). Wykonawca jest 

odpowiedzialny za ich sprawdzenie oraz ustalenie wyjściowych danych i założeń do 

projektowania, w sposób zasadniczo zgodny z Wymaganiami Zamawiającego. 

 

2.2.1. Wymagania dotyczące robót budowlanych niezbędnych na potrzeby realizacji 

Zadania 

Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wykonanie wszystkich robót budowlanych i 

instalacyjnych niezbędnych do wykonania zadania, wynikających z przyjętych rozwiązań 

projektowych. 

Przewiduje się konieczność wykonania m.in. robót w zakresie: 

 przygotowania terenu pod montaż wagi samochodowej , 

 dostawy i montażu wagi samochodowej, 

 wykonania ewentualnej przebudowy istniejącego uzbrojenia sieci w przypadku kolizji z 

planowanymi lokalizacjami obiektów. 

 

2.2.2. Charakterystyczne parametry określające wielkości obiektów budowlanych i 

zakres robót budowlanych 

 

Waga zlokalizowana na wjeździe do Przedsiębiorstwa w miejscu dla niej zarezerwowanym, 

przeznaczona do ważenia. Elektroniczna, najazdowa waga samochodowa. Długość pomostu 

nie mniejsza niż 8,5 m x 3m . Obiekt należy doposażyć w duży wyświetlacz wagi widoczny 



dla kierowcy oraz terminal dla obsługi wagi, komputer stacjonarny dla obsługi z UPS 

zapewniającym podtrzymanie prądu przez 30min.  

 

2.2.2.1 Szczegółowe wymagania dotyczące wagi: 

- Konstrukcję wagi wykonać jako zagłębioną 

- Fundamenty wagi wraz z pomostem wykonać w konstrukcji betonowej  

- pomost posadowiony na fundamencie w taki sposób aby jego powierzchnia znajdowała się 

na poziomie drogi 

- obrzeże fundamentu jak i brzegi pomostu skonstruowane w taki sposób aby pomost w 

warunkach zimowych nie przymarzał do fundamentu, oraz był uszczelniony uszczelnieniem 

gumowym aby zminimalizować przedostawanie się zanieczyszczeń pod pomost 

- czyszczenie wagi z gromadzących się w niej zanieczyszczeń bez potrzeby wyjmowania 

pomostu z fundamentu 

- duży dodatkowy wyświetlacz widoczny dla kierowców 

- zakres ważenia ponad 40t 

- zakres pracy zespołu pomostowego min. -10/+40 st. C 

- wyposażona w przetworniki tensometryczne trzpieniowe ściskane o zakresie nominalnym 

min 30t i obciążeniu dopuszczalnym min. 150%, klasa dokładności III, klasa szczelności 

IP68, , zakres pracy czujników -30/+70 st. C 

- Pierwsza legalizacja wagi wraz z ciężarami po stronie Wykonawcy. 

 

2.2.3. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 

 

Wszystkie podawane poniżej parametry i wskaźniki są to wartości przewidywane i 

orientacyjne, a ostateczne będą określone przez Wykonawcę w zrealizowanym przez niego 

projekcie technologicznym, budowlanym i wykonawczym. Wykonawca winien kierować się 

zapisami niniejszego PFU oraz kompletnością, celowością i funkcjonalnością proponowanych 

rozwiązań. 

Określenie wielkości możliwych przekroczeń lub pomniejszeń przyjętych parametrów 

powierzchni, kubatur lub wskaźników, należy dokonywać wg wymogów przepisów i norm 

dotyczących określanych parametrów. Zamawiający dopuszcza następujące tolerancje 

długości, powierzchni i kubatury wskazanych w niniejszym PFU, jednak w zakresach 

zgodnych z obowiązującymi przepisami i wydanymi decyzjami oraz zapewnieniem 

funkcjonalności rozwiązań 

 

3. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE PRZYGOTOWANIA 

DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

BUDOWLANYCH 

3.1.WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRAC PROJEKTOWYCH 

Wszystkie prace montażowe wymienione w niniejszym PFU powinny być zgodne z 

aktualnymi polskimi i europejskimi normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru 

prac montażowych. W przypadku braku polskich norm dla danego zakresu prac montażowych 

należy stosować uznane i obowiązujące normy europejskie lub międzynarodowe w takim 

zakresie, w jakim są dopuszczalne obowiązującym prawodawstwem polskim. W razie 

potrzeby normy mogą zostać zastąpione innymi, pod warunkiem, że Wykonawca uzasadni ten 

fakt przed Zamawiającym. 

Należy przyjąć rozwiązania zapewniające prostą, niezawodną eksploatację instalacji do 

sortowania odpadów, w długim okresie czasu, po najniższych kosztach eksploatacji, 

zapewniającą maksymalny stopień odzysku surowców wtórnych. Projekt powinien 



uwzględniać najlepsze dostępne techniki i technologie (BAT) w zakresie proponowanych 

rozwiązań. 

3.1.1. Zakres prac projektowych / wytyczne realizacji prac 

Wszelkie prace przygotowawcze, tymczasowe, montażowe itp. będą zrealizowane i 

wykonane według zatwierdzonej przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej 

opracowanej przez Wykonawcę. 

3.1.2. Szata graficzna i forma dokumentacji 

Projekt technologiczny (Projekt wstępny), projekt budowlany, projekty wykonawcze, 

dokumentację powykonawcza należy opracować w języku polskim stosując zasady, 

wymiarowania oraz oznaczenia graficzne i literowe określone w Polskich Normach. 

Dokumentacja projektowa powinna być wykonana w 5-ciu egzemplarzach w edycji 

papierowej (w czystej technice graficznej, oprawiony w okładkę formatu A-4 w sposób 

uniemożliwiający zdekompletowanie projektu) oraz edycji cyfrowej. Pliki rysunkowe 

powinny zostać zapisane w formacie PDF, dwg* oraz doc*. 

Podstawę do wykorzystania projektów do celów budowlanych będą stanowić jedynie wydruki 

tekstów i rysunków w formacie papierowym. 

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych winna być wykonana w 5-

ciu egzemplarzach w edycji papierowej (oprawiona w okładkę formatu A-4 w sposób 

uniemożliwiający zdekompletowanie opracowania) oraz w 2 egz. edycji cyfrowej (PDF). 

Pliki rysunkowe powinny zostać zapisane w formacie PDF, dwg* oraz doc*. 

3.1.3. Mapa do celów projektowych 

Należy uzyskać, aktualną na dzień wykonywania inwestycji, mapy do celów opiniodawczych, 

jak i wykonać mapy do celów projektowych (o ile będzie wymagane), niezbędnej do 

opracowania dokumentacji projektowej, leży po stronie Wykonawcy i nie podlega oddzielnej 

wycenie. 

3.1.4. Uzgodnienie prac projektowych z Zamawiającym 

Wykonawca jest zobowiązany do okazania Zamawiającemu w celu zaopiniowania: projektu 

budowlanego (o ile będzie wymagany), projektów wykonawczych, informacji BIOZ, 

specyfikacji STWIORB. Zamawiający przedstawi swoją opinię w okresie do 10 dni 

roboczych. W ciągu maksymalnie 2 tygodni Wykonawca wprowadzi zmiany w opiniowanych 

dokumentach i przedstawi je ponownie Zamawiającemu do akceptacji. 

Na etapie projektów budowlanych należy uzgodnić z Zamawiającym, sposób rozwiązania 

kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu. 

3.1.5. Instrukcja eksploatacji 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu, w okresie nie późniejszym niż dwa tygodnie przed 

rozpoczęciem rozruchu, kopie robocze instrukcji obsługi wszystkich Urządzeń. Przygotowane 

instrukcje obsługi powinny objaśniać "krok po kroku" procedury przygotowania, dobierania 

nastaw i uruchamiania wszystkich Urządzeń. 

Instrukcje obsługi przygotowane przez Wykonawcę odnoszące się do instalacji będącej 

przedmiotem zamówienia, zostaną wydrukowane, a następnie oprawione w okładki formatu 

A4. 

Po pozytywnym odbiorze końcowym instrukcje obsługi, zostaną przedstawione Inspektorowi 

nadzoru i Zamawiającemu do zatwierdzenia. 
 

3.1.6. Wymagania odnośnie prac przygotowawczych 

Przed rozpoczęciem prac budowlanych należy dokonać przygotowania terenu budowy (terenu 

placu budowy) i przygotowania zaplecza budowy w miejscach ostatecznie zaakceptowanych 

przez Zamawiającego. Zamawiający wskaże punkty poboru wody oraz energii elektrycznej. 

Wykonawca zobowiązuje się do uregulowania należności za pobór energii elektrycznej, 

wykorzystywanej na cele realizacji niniejszej umowy. Wykonawca zobowiązany jest do 



zainstalowania podlicznika energii elektrycznej, którego wskazanie będzie podstawą do 

refakturowania energii elektrycznej przez Zamawiającego. Cena rozliczenia energii będzie 

równa cenie zakupu energii elektrycznej, jaką Zamawiający płaci sprzedawcy energii. 

 

 

3.2.PROWADZENIE PRAC BUDOWLANYCH 

Wykonawca jest zobowiązany Ustawą - Prawo budowlane oraz postanowieniami Zadania do 

wybudowania obiektów budowlanych w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-

budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając: 

1. Spełnienie wymagań podstawowych dotyczących: 

- bezpieczeństwa konstrukcji, 

- bezpieczeństwa pożarowego, 

- bezpieczeństwa użytkowania, 

- odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, 

- ochrony przed hałasem i drganiami, 

- oszczędności energii, 

2. Warunki użytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczególności w zakresie: 

- zaopatrzenia w wodę i energię elektryczną przy założeniu efektywnego wykorzystania tych 

czynników, 

- usuwania ścieków i wody opadowej, 

3. Możliwość utrzymania właściwego stanu technicznego, 

4. Warunki bezpieczeństwa i higieny pracy, 

5. Ochronę ludności, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej, 

6. Ochronę obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów objętych ochroną 

konserwatorską, 

7. Odpowiednie usytuowanie na działce budowlanej, 

8. Poszanowanie, występujących w obszarze oddziaływania obiektu, uzasadnionych interesów 

osób trzecich, w tym zapewnienie dostępu do drogi publicznej, 

9. Warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na terenie budowy. 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

Dokumentacją Projektową. 

 

3.2.1. Harmonogram Rzeczowo-Finansowy (HRF) 

W ciągu miesiąca od podpisania umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do 

zatwierdzenia harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji Zadania.  
 

3.2.2. Bezpieczeństwo i Ochrona Zdrowia (BiOZ) 

Wykonawca będzie miał obowiązek wyznaczyć kierownika ds. BHP i podjąć wszelkie środki, 

żeby zapobiec wypadkom poprzez przestrzeganie zasad bezpieczeństwa. Wykonawca 

dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne oraz odpowiednie wyposażenie 

i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia pracowników. 

Wykonawca zapewni i zmontuje zatwierdzone podpory, które mają chronić konstrukcje lub 

prace wymagające podpór, i usunie je po zakończeniu prac. 

Za każdym razem, kiedy będzie to wymagane lub zarządzone przez Zamawiającego, 

Wykonawca zakryje i zabezpieczy roboty przed czynnikami pogodowymi i uszkodzeniami, 

które mogą zostać spowodowane przez jego własnych lub innych pracowników 

wykonujących kolejne operacje. Wykonawca zapewni wszelkie niezbędne osłony 

przeciwpyłowe, odeskowanie, zapory i balustrady itd. i usunie je wszystkie po zakończeniu 

robót. 



Wykonawca podejmie wszelkie uzasadnione i właściwe kroki dla ochrony wszystkich miejsc 

na terenie budowy lub w okolicy terenu budowy, które mogą być niebezpieczne dla jego 

pracowników lub innych osób czy też ruchu komunikacyjnego. Wykonawca zapewni i 

utrzyma we właściwym stanie znaki ostrzegawcze, lampki ostrzegawcze i płoty niezbędne na 

terenie budowy. Wykonawca utrzyma drogi w sąsiedztwie robót w czystym stanie. 

 

3.2.3. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie podejmował odpowiednie środki ostrożności na wypadek pożaru przez 

cały okres realizacji inwestycji. Materiały łatwopalne będą przechowywane w ilości 

minimalnej; jeśli będą konieczne, należy je właściwie przechowywać i ostrożnie się z nimi 

obchodzić. Benzyna i inne płyny łatwopalne oraz zbiorniki na gaz pod ciśnieniem będą 

magazynowane w sposób bezpieczny. Jednakże zbiorniki takie nie będą przechowywane 

wewnątrz budynku biurowego. Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień niniejszej 

dokumentacji Wykonawca nie zezwoli na rozpalanie ognia lub wykorzystywanie otwartych 

urządzeń grzewczych z otwartym ogniem. 

Praktyki budowlane, włącznie z cięciem i spawaniem, oraz ochrona przechowywanych 

materiałów w czasie budowy powinny być zgodne z Normami i przepisami, które stosuje się 

przy takich robotach. Wykonawca dostarczy i będzie utrzymywał sprawny sprzęt 

przeciwpożarowy wymagany na terenie budów, w biurze, magazynach oraz maszynach i 

pojazdach. 

Wykonawca zarządzi okresowe kontrole przeprowadzane przez miejscowe władze straży 

pożarnej i będzie z tymi władzami współpracować w celu szybkiej realizacji ich zaleceń. 
 

3.2.4. Ochrona środowiska Wykonawca podejmie wszelkie starania, aby podczas 

prowadzenia robót chronić środowisko na terenie budowy, na terenach zapleczy budów oraz 

na trasie transportu sprzętu i materiałów. Wykonawca zobowiązany jest zgodnie z 

obowiązującymi przepisami ograniczyć szkody i uciążliwości dla ludzi, wynikające z 

zastosowanych metod prowadzenia robót a w szczególności: 

 nie przekraczać dopuszczalnych norm emisji do powietrza pyłów i gazów, 

 prowadzić właściwą gospodarkę odpadami, 

 nie przekraczać dopuszczalnych norm hałasu, 

 nie zanieczyszczać wód powierzchniowych odpadami i substancjami trującymi, 

 przestrzegać warunków bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 

 

3.2.5. Ochrona przed hałasem Wykonawca podejmie środki ostrożności dla 

zminimalizowania hałasu, pyłu itd. Wykonawca wykorzystywać będzie silniki spalinowe ze 

skutecznymi wyciszaczami, które nie muszą być konieczne urządzeniami, w jakie zostały one 

wyposażone przez producentów sprzętu, i w miarę potrzeb wprowadzi ekrany z materiałów 

akustycznych. Może być wymagane używanie przez Wykonawcę sprzętu napędzanego 

energią elektryczną. Sprzęt i narzędzia z powietrzem sprężonym powinny być skutecznie 

wytłumione i powinny mieć urządzenia zapewniające niską częstotliwość hałasu. 

 

3.2.6. Gospodarka odpadami Na terenie budowy zabronione jest spalanie jakichkolwiek 

odpadów lub zbędnych materiałów bez pisemnego zezwolenia Zamawiającego. Wykonawca 

usunie wszelkie odpady z terenu budowy i zagospodaruje je zgodnie z obowiązującymi 

przepisami przez podmioty posiadające odpowiednie zezwolenia. Podczas prowadzenia robót 

należy selekcjonować powstające odpady. Zgodnie z obowiązującą w Polsce Ustawą o 

odpadach Wykonawca robót jest wytwórcą odpadów i on odpowiada za prawidłowe 

gospodarowanie odpadami, a także musi spełnić wszystkie wymagania Ustawy i idące za tym 



formalności związane z wytwarzanymi odpadami. Poprzez „gospodarowanie odpadami” 

rozumie się zbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie w tym również nadzór nad tymi 

działaniami Materiały odpadowe, które nie zawierają substancji szkodliwych, powinny być 

przetransportowane na składowisko odpadów zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie 

terenu przewidzianego pod inwestycję. Odpady zawierające odpady szkodliwe, winny być 

przetransportowane na składowisko odpadów, które posiada odpowiedni sprzęt techniczny i 

odpowiednie zezwolenia na przyjmowanie i poddawanie unieszkodliwianiu odpadów tego 

typu. Transport odpadów zawierających substancje szkodliwe winien być przeprowadzony 

przez firmę, która posiada odpowiednie zezwolenie. Zagospodarowanie odpadów powinno 

być zgodne z obowiązującymi przepisami prawnymi. Wszelkie koszty zagospodarowania 

odpadów powstałych w związku z realizacją Kontraktu zostaną poniesione przez Wykonawcę 

i tym samym uwzględnione w cenie. 

 

3.2.7. Teren budowy 

Zamawiający protokolarnie przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie uzgodnionym 

przez obie strony. Wykonawca będzie odpowiedzialny za ogrodzenie terenu budowy (o ile 

zajdzie taka konieczność) i jego ochronę wraz z wszystkimi materiałami i elementami 

wyposażenia użytymi do realizacji robót, od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru 

robót. Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane w sposób 

satysfakcjonujący Zamawiającego. Może on wstrzymać realizację robót, jeśli w jakimkolwiek 

czasie Wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki. Wykonawca będzie także odpowiedzialny 

do czasu zakończenia robót za utrzymanie wszystkich reperów i innych znaków geodezyjnych 

istniejących na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na 

własny koszt. Nie dotyczy to reperów i innych znaków geodezyjnych podlegających 

likwidacji ze względu na realizację inwestycji. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i 

podziemnych urządzeń znajdujących się w obrębie terenu budowy, takich jak rurociągi i kable 

itp. Wykonawca spowoduje żeby te instalacje i urządzenia zostały właściwie oznaczone i 

zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót. 

W przypadku, gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych i 

innych w granicach terenu budowy, Wykonawca ma obowiązek uzgodnić zamiar takiego 

działania z Zamawiającym. 

Wykonawca natychmiast poinformuje Zamawiającego o każdym przypadkowym uszkodzeniu 

urządzeń, instalacji, elementów ogrodzenia lub innych elementów zainwestowania będącego 

własnością Zamawiającego. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody, spowodowane przez jego 

działania oraz dokona ich naprawy na własny koszt, zgodnie z zaleceniami Zamawiającego 

lub pokryje koszty naprawy tych szkód. 

 

3.2.8. Sprzęt 

Wykonawca dostarczy wszelki sprzęt niezbędny dla przeprowadzenia robót i dla sprostania 

wymaganiom umowy. 

Sprzęt i narzędzia muszą posiadać ważne niezbędne atesty i świadectwa, jeżeli takie są 

wymagane, a sprzętem mogą się posługiwać wyłącznie osoby do tego uprawnione i 

przeszkolone, posiadające stosowne zaświadczenia. Wykonawca wykorzysta sprzęt w pełni 

sprawny, w pełni funkcjonujący i utrzymany w doskonałym stanie mechanicznym, nadającym 

się do robót i w takim stanie operacyjnym, żeby Wykonawca mógł realizować roboty w 

sposób bezpieczny, terminowy i oszczędny zgodnie z wymaganiami kontraktu. Wykonawca 

jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 



Zamawiający może przez cały czas, kiedy będzie to uważał za stosowne, kontrolować cały 

sprzęt Wykonawcy, który ma być użyty do robót. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 

umowy, zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót. 

Wykonawca będzie obsługiwać, utrzymywać i eksploatować cały sprzęt na terenie budowy od 

daty rozpoczęcia robót, aż do końca okresu konserwacji robót lub w krótszym terminie za 

zgodą Zamawiającego. Po ukończeniu umowy Wykonawca usunie sprzęt Wykonawcy z 

terenu budowy. 

 

3.2.9. Transport 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych materiałów. Środki 

transportu winny być zgodne z ustaleniami WZ, PZJ oraz projektu organizacji robót, który 

uzyskał akceptację Zamawiającego. 

Wykonawca starannie załaduje, przetransportuje, rozładuje i będzie magazynował materiały 

lub produkty w sposób zatwierdzony oraz będzie je chronił przed wszelkimi uszkodzeniami i 

przed narażeniem na niekorzystne warunki pogodowe lub wilgotność w czasie transportu i po 

dostawie na teren budowy. W czasie transportu materiałów i sprzętu do i z terenu budowy, 

Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących dopuszczalnych obciążeń od 

pojazdów dla poszczególnych klas dróg. W przypadku konieczności transportu ładunków o 

ponadnormatywnym obciążeniu, Wykonawca uzyska na to zgodę od instytucji zarządzającej 

drogą i powiadomi o tym Zamawiającego. Wykonawca wg wskazań Zamawiającego usunie 

wszelkie uszkodzenia dróg wynikłe z nadmiernego obciążenia środkami transportu. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 

drogowego, tak pod względem formalnym jak i bezpieczeństwa. Wykonawca stosować się 

będzie do ustawowych obciążeń na oś przy transporcie materiałów/ sprzętu na i z terenu 

robót. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w Dokumentacji Projektowej, Wymaganiach Zamawiającego i wskazaniach 

Zamawiającego, w terminie przewidzianym umową. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenów budów. 
 

3.2.10. Kontrola jakości robót 

3.2.10.1.Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć założoną jakość Robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakość materiałów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system kontroli na terenie budowy i poza terenem budowy, włączając 

personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania 

próbek i badań materiałów oraz Robót,  

3.2.10.2.Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 

próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 

jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Zamawiający będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Na polecenie Zamawiającego, Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 

materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną 

przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań 

pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku 

koszty te pokrywa Zamawiający. 



Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę. Próbki dostarczone 

przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Zamawiającego będą odpowiednio opisane 

i oznakowane. 

3.2.10.3.Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w Wymaganiach 

Zamawiającego, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane 

przez Zamawiającego. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o 

rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 

Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Zamawiającego. 

3.2.10.4.Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w Programie Zapewnienia Jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Zamawiającemu na formularzach według 

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

3.2.10.5.Badania przeprowadzone przez Zamawiającego 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Zamawiający uprawniony jest do dokonywania 

kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu 

będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Zamawiający, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez 

Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z Wymaganiami Zamawiającego 

na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Zamawiający może pobierać próbki materiałów i prowadzić własne badania niezależnie od 

Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 

niewiarygodne, to Zamawiający poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 

przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 

badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i 

Wymaganiami Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia. W takim przypadku 

całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną 

przez Wykonawcę. 

3.3.MATERIAŁY I URZĄDZENIA Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia 

instalowane w trakcie wykonywania robót muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w 

poszczególnych szczegółowych specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie 

przed użyciem każdego materiału przewidywanego do wykonania robót stałych wykonawca 

przedłoży szczegółową informację o źródle produkcji, zakupu lub pozyskania takich 

materiałów, atestach, wynikach odpowiednich badań laboratoryjnych i próbek do akceptacji 

zarządzającego realizacją umowy. To samo dotyczy instalowanych urządzeń. Akceptacja 

zarządzającego realizacją umowy udzielona jakiejś partii materiałów z danego źródła nie 

będzie znaczyć, że wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są akceptowane 

automatycznie. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania atestów i/lub wykonania prób 

materiałów otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, żeby udowodnić, że 

nadal spełniają one wymagania odpowiedniej szczegółowej specyfikacji technicznej. W 

przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek miejscowego 

źródła, włączając te, które zostały wskazane przez zamawiającego, przed rozpoczęciem 

wykorzystywania tego źródła wykonawca ma obowiązek dostarczenia zarządzającemu 

realizacją umowy wszystkich wymaganych dokumentów pozwalających na jego prawidłową 

eksploatację. Wykonawca będzie ponosił wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac 

Budowy materiałów lokalnych. Za ich ilość i jakość odpowiada Wykonawca. Stosowanie 

materiałów pochodzących z lokalnych źródeł wymaga akceptacji zarządzającego realizacją 



umowy. Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczane na budowę 

materiały i urządzenia, żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych 

specyfikacji technicznych. Zarządzający realizacją umowy jest upoważniony do pobierania i 

badania próbek materiału żeby sprawdzić jego własności. Wyniki tych prób stanowić mogą 

podstawę do aprobaty jakości danej partii materiałów. Zarządzający realizacją umowy jest 

również upoważniony do przeprowadzania inspekcji w wytwórniach materiałów i urządzeń. 

W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych 

wymagane są atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w 

sposób jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawcę badań jakości 

materiałów, zarządzający realizacją umowy może dopuścić do użycia materiały posiadające 

atest producenta stwierdzający pełną zgodność tych materiałów z warunkami podanymi w 

szczegółowych specyfikacjach technicznych. Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty 

wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego 

badań. Kopie wyników tych badań muszą być dostarczone przez wykonawcę zarządzającemu 

realizacją umowy. Materiały posiadające atesty, a urządzenia - ważną legalizację, mogą być 

badane przez zarządzającego realizacją umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy 

zostanie stwierdzona niezgodność właściwości przewidzianych do użycia materiałów i 

urządzeń z wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie 

zostaną one przyjęte do wbudowania. Materiały uznane przez zarządzającego realizacją 

umowy za niezgodne ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi muszą być 

niezwłocznie usunięte przez wykonawcę z placu budowy. Jeśli zarządzający realizacją 

umowy pozwoli wykonawcy wykorzystać te materiały do innych robót niż te, dla których 

zostały one pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów może być odpowiednio skorygowana 

przez zarządzającego realizacją umowy. Każdy rodzaj robót wykonywanych z użyciem 

materiałów, które nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez zarządzającego realizacją 

umowy, będzie wykonany na własne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, że te 

roboty mogą być odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone. Wykonawca 

jest zobowiązany zapewnić, żeby materiały i urządzenia tymczasowo składowane na 

budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności 

w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej 

chwili być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarządzającego realizacją umowy, 

aż do chwili kiedy zostaną użyte. Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania 

materiałów i urządzeń będą zlokalizowane w obrębie placu budowy w miejscach 

uzgodnionych z zarządzającym realizacją umowy, lub poza placem budowy, w miejscach 

zapewnionych przez wykonawcę. Zapewni on, że tymczasowo składowane na budowie 

materiały i urządzenia będą zabezpieczone przed uszkodzeniem. Jeśli wykonawca zamierza 

użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub urządzenia zamienne, inne niż 

przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegółowych specyfikacjach technicznych, 

poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarządzającego realizacją umowy na 3 tygodnie 

przed ich użyciem lub wcześniej, jeśli wymagane jest badanie materiału lub urządzenia przez 

zarządzającego realizacją umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiału lub 

urządzenia nie może być zmieniany w terminie późniejszym bez akceptacji zarządzającego 

realizacją umowy. 

3.4.DOKUMENTACJA BUDOWY 

3.4.1. Dziennik budowy Przebieg robót budowlanych, zdarzeń i okoliczności zachodzących 

w toku wykonywania robót należy zapisywać w Dzienniku Budowy wydanym dla danego 

zakresu robót zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane. Dziennik Budowy 

jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w 

okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. 

Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 



spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą 

dotyczyć przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i 

gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego 

dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz 

stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku 

chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.  

3.4.2. Dokumentacja powykonawcza 

Po zakończeniu robót budowlano-montażowych zgodnie z Prawem Budowlanym 

Wykonawca zobowiązany jest wykonać inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, oraz 

dokumentację powykonawczą ujmującą zmiany wprowadzone do zatwierdzonego projektu 

budowlanego w trakcie wykonywania robót. 

Wykonawca przygotuje 2 kpl. inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej oraz 2 kpl. kopii 

rysunków ze zmianami wprowadzonymi w czasie budowy dla danego zakresu robót.  

3.5.ODBIÓR ROBÓT 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi końcowemu  

. 

Rozruchy i szkolenia: 

Wykonawca przeprowadzi wymagane odbiory końcowe, rozruchy, szkolenia, próby 

eksploatacyjne zgodnie z wymaganiami określonymi w Umowie i w zakresie określonym w 

Wymaganiach Zamawiającego. 

Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru i Zamawiającego . 

3.5.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 

postępu Robót. Odbioru Robót zanikających i ulegających zakryciu dokonuje Inżynier. 

Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy 

i jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera.  

3.5.2. Odbiór końcowy 

Wykonawca zgłasza zakończenie zadania wpisem do Dziennika Budowy. Gotowość odbioru 

potwierdza w Dzienniku Budowy Inżynier. 

Wykonawca do odbioru końcowego przygotuje następujące dokumenty: 

 dokumentację powykonawczą z ewentualnym naniesieniem zmian i uzupełnień 

dokonanych w czasie budowy.  Dziennik Budowy i oświadczenie kierownika budowy, 

 inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, 

 protokoły z odbiorów na roboty zanikające i odbiorów częściowych oraz obiektowych, 

 deklaracje zgodności i atesty dla wbudowanych materiałów, 

 opinie państwowych organów inspekcji sanitarnej, inspekcji pracy, straży pożarnej i 

inspekcji ochrony środowiska, 

 pozwolenia na użytkowanie,  

3.6.ROZLICZENIE ROBÓT 

3.6.1. Ustalenia ogólne 

Kwoty ryczałtowe Robót będą obejmować: 

a) koszty bezpośrednie, w tym: 

- koszty wszelkiej robocizny do wykonania danej pozycji robót wraz z pracami 

towarzyszącymi i robotami tymczasowymi, obejmujące płace bezpośrednie, płace 

uzupełniające, koszty ubezpieczeń społecznych i podatki od płac, 



- koszty materiałów podstawowych i pomocniczych do wykonania danej pozycji robót wraz z 

pracami towarzyszącymi i robotami tymczasowymi, obejmujące również koszty dostarczenia 

materiałów z miejsca ich zakupu bezpośrednio na stanowiska robocze lub na miejsca 

składowania na placu budowy, 

- koszty wszelkiego sprzętu budowlanego, niezbędnego do wykonania danej pozycji robót 

wraz z pracami towarzyszącymi i robotami tymczasowymi, obejmujące również koszty 

sprowadzenia sprzętu na plac budowy, jego montażu i demontażu po zakończeniu robót, 

b) koszty ogólne budowy, w tym: 

- koszty zatrudnienia przez wykonawcę personelu kierowniczego, technicznego i 

administracyjnego budowy, obejmujące wynagrodzenie tych pracowników nie zaliczane do 

płac bezpośrednich, wynagrodzenia uzupełniające, koszty ubezpieczeń społecznych i podatki 

od wynagrodzeń, 

- wynagrodzenia bezosobowe, które wg wykonawcy obciążają daną budowę, 

- koszty montażu i demontażu obiektów zaplecza tymczasowego, oraz koszty amortyzacji lub 

zużycia tych obiektów, 

- koszty wyposażenia zaplecza tymczasowego w urządzenia placu budowy, obejmujące drogi 

tymczasowe, tymczasowe instalacje elektryczne, energetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne, 

oświetlenie placu budowy, zastępcze źródła ciepła do ogrzewania obiektów i robót, 

urządzenia zabezpieczające materiały i roboty przed deszczem, słońcem i mrozem i inne tego 

typu urządzenia, 

- koszty zużycia, konserwacji i remontów lekkiego sprzętu, przedmiotów i narzędzi 

kwalifikowanych jako środki nietrwałe, 

- koszty bezpieczeństwa i higieny pracy, obejmujące koszty wykonania planu bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia oraz niezbędnych zabezpieczeń stanowisk roboczych i miejsc 

wykonywania robót, koszty odzieży i obuwia ochronnego, koszty środków higienicznych, 

sanitarnych i leczniczych, 

- koszty zatrudnienia pracowników zamiejscowych, 

- koszty zużycia materiałów oraz energii na cele administracyjne i nieprodukcyjne budowy, 

- koszty podróży służbowych personelu budowy, 

- koszty pomiarów geodezyjnych nie ujętych w opisach zakresów robót objętych 

poszczególnymi pozycjami Wykazu Cen, 

- koszty geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i naniesienia wykonanych robót na 

mapę, 

- opłaty za zajęcie chodników, pasów drogowych i innych terenów na cele budowy oraz 

koszty tymczasowej organizacji ruchu (tymczasowe drogi objazdowe i dojazdowe, 

oznakowania i zabezpieczenia terenu robót oraz oznakowania objazdów i zaleconego, 

związanego ze zmianą organizacji ruchu, oznakowania dróg) i zabezpieczeń (zapory, światła 

ostrzegawcze, znaki itp.), 

- koszty badań jakości materiałów, robót i Prób Końcowych oraz badań po montażowych 

przewidzianych w Wymaganiach Zamawiającego, 

- koszty uporządkowania terenu budowy po wykonaniu robót, 

- opłaty graniczne, cła, akcyzy i inne podatki należne za robociznę, materiały i sprzęt, 

- wszystkie inne, nie wymienione wyżej ogólne koszty budowy, które mogą wystąpić w 

związku z wykonywaniem robót 

budowlanych zgodnie z warunkami Kontraktu oraz przepisami technicznymi i prawnymi, 

c) ogólne koszty prowadzenia działalności gospodarczej przez Wykonawcę 

- ryzyko obciążające wykonawcę i kalkulowany przez Wykonawcę zysk; 

- wszelkie inne koszty, opłaty i należności, związane z wykonywaniem robót, 

odpowiedzialnością materialną i zobowiązaniami Wykonawcy wymienionymi lub 



wynikającymi z treści Wymagań Zamawiającego, warunków umowy oraz przepisów 

dotyczących wykonywania robót budowlanych. 

Koszt dostosowania się do wymagań Warunków Umowy i Wymagań Zamawiającego 

zawarty jest w kwotach ryczałtowych i nie jest wyszczególniony odrębnie w Wykazie Cen. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie ustalania wykonania kompletu 

prac będą zaakceptowane przez Inżyniera. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną zapewnione przez Wykonawcę i będą przez 

Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania Robót. Jeżeli 

urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne 

świadectwa legalizacji, które przedstawi Inżynierowi. 

3.6.2. Podstawy płatności 

Podstawa płatności za wykonanie prace projektowe, roboty budowlane oraz inne czynności 

Wykonawcy została przedstawiona w umowie. 

3.7.PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM I 

WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Roboty budowlane winny być 

prowadzone z zachowaniem Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub norm 

innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te 

normy. W przypadku braku Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub norm 

innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te 

normy uwzględnia się w kolejności: 1) europejskie aprobaty techniczne, 2) wspólne 

specyfikacje techniczne, 3) normy międzynarodowe, 4) inne techniczne systemy odniesienia 

ustanowione przez europejskie organy normalizacyjne. W przypadku braku norm, aprobat, 

specyfikacji i systemów wymienionych powyżej uwzględnia się w kolejności: 1) Polskie 

Normy, 2) polskie aprobaty techniczne, 3) polskie specyfikacje techniczne. Gdziekolwiek w 

Wymaganiach Zamawiającego jest odniesienie do „stosownych norm” taki zapis powinien 

być interpretowany jak wyżej. Stosowanie norm przez Wykonawcę będzie podlegało 

uzgodnieniom i akceptacji przez Inżyniera. 

4. OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

4.1.STOSOWANIE PZREPISÓW PRAWA I INNYCH PRZEPISÓW 

Obowiązkiem Wykonawcy jest znać wszystkie prawa, przepisy i wytyczne, które są w 

jakikolwiek sposób związane z projektowaniem i wykonywanymi robotami. Ponadto 

Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 

wytycznych podczas sporządzania dokumentacji projektowej i prowadzenia Robót. W trakcie 

projektowania, prowadzenia i ukończenia robót Wykonawca jest zobowiązany do 

bezwzględnego przestrzegania prawa polskiego. Wykonawca powinien zapoznać się oraz 

stosować wszystkie przepisy wydane przez władze centralne, miejscowe oraz inne przepisy i 

wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z projektowaniem i prowadzeniem robót. 

Istotnym elementem tych wytycznych są uzgodnienia branżowe uzyskane przez Wykonawcę 

na etapie zatwierdzania dokumentacji. 

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania praw patentowych, oraz jest w pełni 

odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 

opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Zamawiającego o 

swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń oraz inne dokumenty. 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać bezwzględnie przepisów 

dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności obowiązkiem Wykonawcy jest 

zadbanie o to, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 

szkodliwych dla zdrowia, oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca w zakresie swoich obowiązków ma utrzymanie wszelkich urządzeń 

zabezpieczających, socjalnych, sprzętu oraz odpowiedniej odzieży dla ochrony życia i 

zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 



Wykonawca powinien przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca ma 

obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót aktualne przepisy dotyczące ochrony 

środowiska. 

4.2.ZGODNOŚĆ ROBÓT Z PROJEKTEM I WYMAGANIAMI ZAMAWIAJĄCEGO 

Obowiązkiem Wykonawcy jest wykonanie Robót zgodnie z Umową oraz poleceniami 

Zamawiającego. W razie wystąpienia rozbieżności w ustaleniach poszczególnych 

dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w Umowie. Wszystkie 

Dokumenty Wykonawcy, Roboty oraz dostarczane urządzenia i materiały powinny być 

zgodne z Umową oraz dokumentacją projektową wykonaną przez Wykonawcę. Właściwości i 

cechy urządzeń i materiałów powinny być jednorodne oraz wykazywać zgodność z 

określonymi wymaganiami. W przypadku, gdy urządzenia, materiały i Roboty nie będą w 

pełni zgodne z Wymaganiami Zamawiającego i będzie miało to wpływ na niezadowalającą 

jakość elementów budowli, to takie urządzenia i materiały należy niezwłocznie zastąpić 

innymi, spełniającymi Wymagania Zamawiającego, a Roboty należy rozebrać na koszt 

Wykonawcy i wykonać na nowo, zgodnie z Wymaganiami Zamawiającego. Wykonawca nie 

może wykorzystać błędów lub opuszczeń w wymienionych dokumentach, a w przypadku ich 

wykrycia zobowiązany jest bezzwłocznie powiadomić Zamawiającego, który dokona 

odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za poprawność przyjętych rozwiązań. Przed rozpoczęciem 

prac projektowych Wykonawca przeprowadzi analizy i weryfikację danych do projektowania 

oraz wykona na własny koszt wszystkie badania i 

analizy uzupełniające wymagane do prawidłowego wykonania dokumentacji projektowej. 

Jeżeli prawo lub względy praktyczne wymagają, aby niektóre Dokumenty Wykonawcy 

zostały poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie 

organy administracji publicznej, to przeprowadzenie weryfikacji lub/oraz uzyskanie 

uzgodnień będzie przeprowadzone przez Wykonawcę na jego koszt przed przedłożeniem tej 

dokumentacji do zatwierdzenia przez Zamawiającego. Dokonanie weryfikacji lub/oraz 

uzyskanie uzgodnień nie przesądza o zatwierdzeniu przez Zamawiającego, który może 

odmówić zatwierdzenia w przypadku, gdy stwierdzi, że Dokument Wykonawcy nie spełnia 

wymagań Umowy. Wykonawca w szczególności jest zobowiązany do uzyskania 

wymaganych, zgodnych z prawem polskim uzgodnień, opinii oraz decyzji administracyjnych 

niezbędnych do zaprojektowania, wybudowania oraz oddania do użytkowania obiektów 

stanowiący przedmiot niniejszego zamówienia. 

4.3.ZGODNOŚĆ PROJEKTU I ROBÓT Z NORMAMI 

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania Polskich i Europejskich Norm, lub 

odpowiednich norm krajów UE, które mają związek z projektowaniem i realizacją Robót. 

Stosowanie postanowień tychże norm jest na równi z wszystkimi innymi wymaganiami, 

zawartymi w niniejszym PFU. Zakłada się, że Wykonawca dokładnie zapoznał się z treścią 

tychże Norm oraz zawartymi w nich wymaganiami. 

W razie potrzeby normy mogą zostać zastąpione innymi, pod warunkiem, że Wykonawca 

uzasadni ten fakt przed Zamawiającym oraz uzyska pisemną zgodę od Zamawiającego. 

Szczegółowa lista Polskich Norm jest dostępna na stronie Polskiego Komitetu 

Normalizacyjnego (http://www.pkn.com.pl/). 

4.4.TEREN BUDOWY 

4.4.1. Lokalizacja, dostęp i przekazanie terenu budowy 

Dz. 564 w Łagowie objęta niniejszym opracowaniem zlokalizowana jest w miejscowości 

Łagów, gm. Łagów, powiat kielecki, województwo świętokrzyskie. Teren jest własnością 

inwestora. 

 

 



Całkowita powierzchnia wymienionej wyżej działki wynosi prawie 1 ha. 

Zamawiający przekaże Wykonawcy Teren Budowy pod wykonanie Przedmiotu 

Zamówienia w terminie określonym w Umowie. Wykonawca będzie miał prawo wstępu na 

teren przyszłej budowy, do czasu prowadzenia robót po wcześniejszych uzgodnieniach z 

Zamawiającym. Wykonawca ma obowiązek do przestrzegania wytycznych Zamawiającego 

dotyczących przekazanego terenu Budowy i obiektów. 

Wykonawca dokona stosownych uzgodnień z Zamawiającym i/lub z właścicielami gruntów 

znajdujących się w pobliżu Terenu Budowy odnośnie terenu, który zamierza wykorzystać 

jako dojazd lub powierzchnię magazynową. Wszelkie koszty z tym związane leżą po stronie 

Wykonawcy. 

4.4.2. Tablica informacyjna budowy 

Wykonawca, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w 

sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 

zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2002 nr 108, 

poz. 953 z późn. zm.) zobowiązany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez wstawienie 

Tablicy Informacyjnej oraz ogłoszenia zgodnych z w/w rozporządzeniem. 

4.4.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

inwestycji, aż do jej ukończenia i przejęcia przez Zamawiającego. 

Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca zabezpieczy w sposób wystarczający wszystkie 

obiekty przed dostępem osób nieupoważnionych. Ponadto Wykonawca zapewni maksymalną 

ochronę wszystkich składników majątkowych i materiałów przez cały czas trwania Umowy. 

Wykonawca zapewni ogrodzenie, oświetlenie, ochronę i dozór Robót, aż do czasu ich 

ukończenia. 

Na czas prowadzenia Robót, które powodować będą utrudniania, ograniczenia czy brak 

możliwości korzystania z istniejących obiektów przez pracowników fizycznych 

Zamawiającego, Wykonawca zabezpieczy tymczasowe zastępcze zaplecze socjalne dla 

pracowników fizycznych Zamawiającego, tj. szatnie i sanitariaty wraz z podłączeniem 

niezbędnych mediów. W/w zaplecze winno być w pełni przystosowane do pełnienia 

funkcji socjalnej i sanitarnej oraz spełniać wszystkie wymogi dot. przepisów BHP. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowanie wszystkich środków bezpieczeństwa i 

zabezpieczeń przed kradzieżą i aktami wandalizmu przez cały okres trwania Robót. 

Wykonawca zapewni wszelkie roboty tymczasowe, jak drogi, przejścia, kładki nad 

wykopami, osłony i ogrodzenia, znaki i światła sygnalizacji ruchu oraz wszelkie inne, które 

mogą być konieczne dla wygody i ochrony właścicieli i użytkowników zarówno terenu 

budowy, jak i przyległych do budowy terenów, lokalnej społeczności i innych 

zainteresowanych osób. 

Wykonawca opracuje i wdroży Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia zgodny z 

wymaganiami prawa budowlanego oraz rozporządzeń wykonawczych w tym zakresie. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za zapewnienie i spełnienie wszystkich wymogów odnośnie 

bezpieczeństwa pracy wszystkich pracowników na Terenie Budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca 

ma obowiązek utrzymania sprawnego sprzętu ppoż. wymaganego przez odpowiednie przepisy 

na terenie placu budowy, biur oraz w maszynach i pojazdach. Wykonawca podejmie wszelkie 

niezbędne działania w celu uniknięcia pożaru na terenie wykonywania Robót, w budynkach 

lub w ich pobliżu i zapewni wszystkie urządzania do gaszenia pożarów, które mogą wystąpić 

na w/w terenie. 

Wykonawca budzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 

jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 



Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania w czystości i porządku Terenu Budowy. 

Odpady należące do Wykonawcy nie mogą być usuwane w sposób dowolny. Odpady 

należące do Wykonawcy muszą zostać zagospodarowane w sposób zgodny z przepisami 

prawa w tym zakresie. W razie niespełnienia przez Wykonawcę warunków utrzymania 

Terenu Budowy w czystości Zamawiający zatrudni trzecią stronę do wykonania prac 

porządkowych, a Wykonawca zostanie przez niego obciążony kosztami w czasie trwania 

Umowy. 

4.5.ZAPLECZE BUDOWY I ZABEZPIECZNIE W MEDIA 

W zakresie Wykonawcy leży organizacja zaplecza budowy. Zaplecze budowy powinno 

spełniać wymagania polskiego prawa w tym zakresie. Lokalizacja zaplecza budowy powinna 

być uzgodniona z Zamawiającym. Zamawiający nie gwarantuje Wykonawcy możliwości 

lokalizacji zaplecza budowy na Terenie budowy, uzależniając fakt ten możliwością 

dysponowania wolnym terenem. Wobec powyższego, w przypadku braku takiej możliwości i 

lokalizacji zaplecza budowy w pobliżu Terenu budowy, Wykonawca będzie zobowiązany 

pozyskać taki teren własnym staraniem. 

Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, utrzymania go przez cały czas 

trwania Robót oraz rozbiórki i usunięcia zaplecza i obiektów z nim związanych. 

Zaplecze budowy powinno być wyposażone w odpowiednią część socjalno-bytową 

zawierającą szatnie dla pracowników Wykonawcy, węzeł sanitarny i socjalny oraz 

ewentualne pomieszczenie biurowe. Wykonawca winien również zapewnić miejsca 

parkingowe na własne potrzeby. 

Wykonawca będzie miał możliwość odpłatnego korzystania z mediów z infrastruktury 

technicznej, będącej w posiadaniu Zamawiającego na potrzeby wykonywania Robót. 

Wykonawca, w uzgodnieniu z Zamawiającym wykona na własny koszt przyłącza 

tymczasowe wody i energii elektrycznej z urządzeniami pomiarowymi dla potrzeb 

prowadzenia Robót i celów socjalnych. Urządzenia pomiarowe przed montażem muszą zostać 

przekazane Zamawiającemu do akceptacji. Zamawiający wskaże miejsce, z którego 

Wykonawca będzie mógł pobierać energię elektryczną po zamontowaniu własnego 

urządzenia pomiarowego. Dla potrzeb budowy i celów socjalnych Wykonawca wyposaży 

zaplecze budowy w tymczasowy zbiornik bezodpływowy ścieków i system przenośnych 

toalet. Wykonawca jest odpowiedzialny za ich utrzymanie we właściwym stanie czystości 

oraz regularny wywóz nieczystości. Obowiązkiem Wykonawcy po wykonaniu wszystkich 

Robót jest demontaż tymczasowych przyłączy i w/w zbiornika ścieków. 

Zamawiający nie gwarantuje, że dostawy mediów odbywać będą się w sposób niezwodny i w 

ilościach wystarczających dla potrzeb Wykonawcy. 

4.6.OCHRONA STANU TECHNICZNEGO ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW 

ZAMAWIAJĄCEGO I ISTNIEJĄCYCH INSTALCJI DOPROWADZENIA MEDIÓW 

Wykonawca odpowiada za ochronę budowli, sieci, instalacji i urządzeń podziemnych i 

naziemnych, znajdujących się na terenie prowadzenia Robót. Wykonawca odpowiedzialny 

jest za właściwie zabezpieczenie przed uszkodzeniami i oznaczenie w/w mienia na czas 

prowadzenia robót. W przypadku naruszenia lub uszkodzenia budowli, urządzeń, sieci, bądź 

instalacji w trakcie wykonywania robót lub na skutek zaniedbania, także później, w czasie 

realizacji jakichkolwiek innych robót, Wykonawca na swój koszt naprawi uszkodzenia w 

najkrótszym możliwym terminie, przywracając ich stan do kształtu sprzed awarii. 

Przystąpienie do usuwania ww. uszkodzeń nie może nastąpić później niż w ciągu 24 godzin 

od ich wystąpienia. 

Pod nadzorem Zamawiającego, Wykonawca powinien najpierw ustalić lokalizację wszystkich 

głównych sieci i instalacji doprowadzających media, narażonych na uszkodzenie w wyniku 

prowadzonych Robót. Niezależnie od sprawdzenia lokalizacji dla uniknięcia uszkodzeń, 

konieczne jest przeprowadzenie dokładnych badań w celu wyjaśnienia stanu głównych 



instalacji, które mogą kolidować z elementami Robót objętych niniejszym PFU. W razie 

powstania ewentualnych kolizji, Wykonawca w porozumieniu z Zamawiającym rozważy 

możliwość wprowadzenia zmian do projektu, lub przemieszczenia trasy istniejącej instalacji 

doprowadzającej media. Wczesne sprawdzenie i zinwentaryzowanie sieci i instalacji 

doprowadzających media jest istotne ze względu na umożliwienie wykonania ewentualnych 

przemieszczeń w trakcie prac budowlanych. W miejscach, gdzie doprowadzenia mediów 

kolidują z elementami Robót, przemieszczenie trasy powinno zostać uzgodnione przy 

napotkaniu ich w trakcie wykonywania Robót. Koszty zmian trasy instalacji 

doprowadzających media obciążają Wykonawcę. 

Wykonawca powinien przedsięwziąć stosowne środki ostrożności, mające na celu 

zapobieżenie uszkodzeniu istniejących podziemnych instalacji doprowadzających media i ich 

podłączeń do budynków. Należy zapewnić tymczasową ochronę wszystkich istniejących 

instalacji doprowadzających media oraz ich miejsca podłączenia do budynków. Należy 

zapewnić tymczasową ochronę wszystkich istniejących instalacji doprowadzających media, 

które zostaną całkowicie lub częściowo odsłonięte albo będą w inny sposób narażone w 

związku z wykonywaniem wykopów. W razie wystąpienia szkody wykonawca winien 

dokonać naprawy uszkodzonej instalacji. Wykonawca powinien przedsięwziąć wszystkie 

niezbędne środki ostrożności, tak aby zapobiec uszkodzeniu przez pracujące maszyny i sprzęt 

rurociągów. 

4.7.UTRZYMANIE RUCHU NA TERENIE BUDOWY 

Roboty objęte zakresem niniejszego Programu Funkcjonalno-Użytkowego będą prowadzone 

na terenie funkcjonującej instalacji na terenie Zamawiającego. Wykonawca będzie 

współpracował z Zamawiającym i personelem eksploatacyjnym instalacji tak aby zapewnić w 

czasie trwania robót dostęp personelowi Inwestora do wszystkich obiektów oraz możliwość 

eksploatacji istniejących instalacji. W zakresie obowiązków Wykonawcy leży uzgodnienie z 

odpowiednim wyprzedzeniem z Zamawiającym swojego programu i metod pracy 

poszczególnych Robót. 

Rozbiórka bądź usuwanie istniejących urządzeń, elementów, rurociągów lub instalacji 

będących w eksploatacji jest niedopuszczalna do czasu zastąpienia lub wprowadzenia 

tymczasowego alternatywnego rozwiązania zaakceptowanego przez Zamawiającego. 

Akceptacji Zamawiającego podlegają także roboty trwałe i tymczasowe, które będą miały 

wpływ na normlany tryb eksploatacji istniejących budynków, instalacji i urządzeń. Jeżeli 

dojdzie do uszkodzenia przez Wykonawcę części istniejących urządzeń lub instalacji, które 

mogą na danym etapie wykonywania prac nie działać, Wykonawca zobowiązany jest do 

niezwłocznego usunięcia takiego uszkodzenia. Jeżeli Wykonawca nie usunie takiego 

uszkodzenia w ciągu 24 godzin, Zamawiający obciąży kosztami takiej naprawy Wykonawcę. 

4.8.NADZÓR ORAZ DOKUMENTACJA ARCHEOLOGICZNA 

W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowiązany jest do 

natychmiastowego wstrzymania robót, powiadomienia Zamawiającego i właściwego 

wojewódzkiego konserwatora zabytków oraz postępowania zgodnie z Ustawą o ochronie 

zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. 2014, poz. 1446). 

Wykonawca własnym kosztem i staraniem, jeżeli zachodzi taka potrzeba, wypełni wszelkie 

warunki postawione przez właściwego Konserwatora Zabytków, w tym również zapewnienie 

nadzoru archeologicznego. Wszelkie postanowienia nadzoru archeologicznego muszą zostać 

zaakceptowane przez Zamawiającego przed ich zastosowaniem. Koszt prowadzonych badań i 

nadzoru archeologicznego leży po stronie Wykonawcy. 

4.9.UBEZPIECZENIA I GWARANCJE 

Wykonawca uzyska wszystkie wymagane Umową gwarancje. Wykonawca ponosi również 

wszelkie koszty związane z ubezpieczeniami wymaganymi warunkami Umowy. 

4.10. MATERIAŁY I URZĄDZENIA 



4.10.1. Wymagania podstawowe 

Wszystkie wyroby budowlane (materiały, elementy i urządzenia) przeznaczone do robót 

muszą: 

 spełniać wymogi stawiane wyrobom budowlanym przez Prawo Budowlane i Ustawę o 

wyrobach budowlanych z 16 kwietnia 2004r. (t.j. Dz.U. 2016r. poz. 1570) i posiadać 

wymagane prawem deklaracje lub certyfikaty zgodności i oznakowanie, 

 być zgodne z postanowieniami Umowy i dokumentacją projektową, 

 być nowe i nieużywane. 

Zamawiający wymaga dostarczenia dokumentów potwierdzających udzielone gwarancje 

producentów urządzeń oraz dostarczenia Zamawiającemu specjalistycznych narzędzi do ich 

obsługi i naprawy. 

Podane w niniejszym PFU wymagania dot. Materiałów i Urządzeń są wymaganiami 

minimalnymi. Dopuszczalne jest zastosowanie przez Wykonawcę rozwiązań o wyższym 

standardzie. Zastosowanie takich urządzeń i/lub materiałów o wyższym standardzie nie może 

być podstawą do jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy o zmianę wynagrodzenia umownego. 

Materiały, urządzenia i elementy gotowe wykorzystywane przy robotach stałych powinny być 

nowe, pierwszej klasy jakości oraz solidnego wykonania. Wymienione wyżej materiały, 

urządzenia i elementy gotowe należy nabyć wyłącznie od dostawców, którzy powinni 

wykazać jakość swoich produktów. Dostawca powinien przedstawić referencje w związku z 

wykonanymi wcześniej podobnymi pracami lub poświadczone wyniki testów bądź prób 

swoich wyrobów. Wyroby budowlane i urządzenia narażone na korozyjne oddziaływanie 

środowiska powinny być wykonane z materiałów odpornych na dany rodzaj korozji lub 

odpowiednio zabezpieczone przed korozją. Materiały oraz wykonanie materiałowe Urządzeń 

powinno zapewniać wyeliminowanie ryzyka wystąpienia korozji galwanicznej. Należy dobrać 

tak materiały, urządzenia i elementy gotowe, aby wytrzymały wpływ niekorzystnych i 

korozyjnych warunków pracy, jakie mogą panować na obszarze instalacji do sortowania 

odpadów. Materiały, urządzenia i elementy gotowe powinny spełniać następujące 

wymagania: 

 materiały i wyroby narażone na kontakt z organiczną frakcją odpadów, ściekami itp. nie 

mogą być biodegradowalne, 

 materiały i wyroby mające kontakt z wodą przeznaczoną do spożycia, nie mogą stanowić 

zagrożenia toksykologicznego, nie mogą umożliwiać rozwoju mikroorganizmów, ani 

wywoływać zmian smaku, zapachu lub barwy wody, ponadto muszą posiadać wydany przez 

właściwą instytucję certyfikat potwierdzający, że kwalifikują się do zastosowania w 

instalacjach przeznaczonych do doprowadzenia wody przeznaczonej do spożycia, 

 części zużywające powinny być łatwo dostępne. 

4.10.2. Kwalifikacja Materiałów i Urządzeń 

Każda partia Materiałów i urządzenia na potrzeby wykonania Robót objętych Umową muszą 

zostać zatwierdzone przez Zamawiającego i Inspektorów Nadzoru. Wykonawca ma 

obowiązek przed złożeniem zamówienia na urządzenia i materiały przedłożyć 

Zamawiającemu wniosek o ich zatwierdzenie (w dwóch kopiach). Na zatwierdzenie w/w 

wniosku Wykonawca powinien przewidzieć dwa tygodnie. Potwierdzeniem w/w jest 

otrzymanie przez Wykonawcę jednego egzemplarza zatwierdzenia z podpisem i datą 

Zamawiającego. We wniosku o zatwierdzenie materiału/urządzenia winny znaleźć się 

następujące informacje: 

 nazwa i adres proponowanego dostawcy bądź producenta, 

 numery oraz tytuły odnośnie wymagań technicznych krajowej lub międzynarodowej 

instytucji normalizacyjnej, jakie powinny spełniać materiały lub wyroby, wraz z kopiami 

niezbędnych dokumentów, których wymaga Zamawiający, 

 reprezentatywne próbki materiałów proponowanych do wykorzystania przez Wykonawcę, 



 dokumenty producentów dotyczące wytwarzanych materiałów i wyrobów, 

 informacja potwierdzająca jakość wyrobów i materiałów żądaną przez Zamawiającego. 

W przypadku, gdy proponowane bądź dostarczone urządzenia i materiały oraz ich montaż nie 

spełnia zatwierdzonego Projektu Budowlanego i Wykonawczego lub Wymagań 

Zamawiającego, a przez to wpływa negatywnie na jakość Robót, Zamawiający może odrzucić 

wyżej wymienione urządzenia i materiały. Odrzucone urządzenia i materiały będą 

niezwłocznie zdemontowane i zastąpione innymi, na koszt Wykonawcy. Zmiana dostawcy 

urządzeń lub materiałów w stosunku do wykazu dostawców wchodzącego w skład Oferty 

Wykonawcy wymaga akceptacji Zamawiającego. Wszystkie związane z tym koszty pokryje 

Wykonawca. 

Dla Materiałów i Urządzeń Wykonawca uzyska od producentów lub dostawców protokoły z 

przeprowadzonych prób, które są reprezentatywne dla dostarczonych materiałów i Urządzeń i 

przekaże kopię atestów Zamawiającemu. Atesty takie mają stwierdzić, iż dane Materiały i 

Urządzenia zostały poddane próbom według wymagań zawartych w wymaganiach 

Zamawiającego oraz wszelkich obowiązujących przepisów i norm, jak również podawać 

wyniki przeprowadzonych prób. Wykonawca zapewni, iż Materiały i Urządzenia dostarczone 

na Teren Budowy można zidentyfikować i przypisać im właściwe atesty. Inspektor Nadzoru 

może polecić przeprowadzenie dodatkowych testów na materiałach, urządzeniach przed ich 

dostarczeniem na Teren Budowy oraz może polecić przeprowadzenie dalszych testów o ile 

uzna to za właściwe już po ich dostawie. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia 

materiałów i Urządzeń do jakichkolwiek części Robót odpowiednio wcześnie w celu 

przeprowadzenia inspekcji. Ewentualne badania i testy dodatkowe wykonane będą na koszt 

Wykonawcy. 

Wykonawca powinien wywieźć z terenu Budowy materiały nie odpowiadające wymaganiom 

lub złożyć je w miejscu wytyczonym przez Zamawiającego. Roboty w których znajdują się 

materiały i urządzenia inne niż wskazane w Dokumentacji Projektowej są wykonywane na 

własne ryzyko Wykonawcy. Wykonawca może nie dostać zapłaty za takie Roboty i musi się 

liczyć z ich nie przyjęciem. Jeśli materiały lub części Robót nie będą zgodne z zatwierdzonym 

Projektem Budowlanym lub Wymaganiami Zamawiającego, a będzie miało to negatywny 

wpływ na jakość Robót, to należy takie materiały zastąpić niezwłocznie innymi, a Roboty 

muszą zostać rozebrane na koszt Wykonawcy. 

4.10.3. Przechowywanie i składowanie Materiałów i Urządzeń 

Tymczasowo składowane urządzenia i materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do Robót, 

należy zabezpieczyć przez zanieczyszczeniem, tak aby zachowały swoją jakość i właściwości. 

Tymczasowo składowane urządzenia i materiały powinny być dostępne do kontroli przez 

Zamawiającego. Wykonawca powinien przewidzieć zlokalizowanie miejsca tymczasowego 

składowania w obrębie terenu Budowy, bądź na terenach przyległych. Miejsce pod 

tymczasowe składowanie powinno być uzgodnione z Zamawiającym. Miejsca składowania 

materiałów poza terenem Budowy powinno być zorganizowane przez Wykonawcę. 

Czas przechowywania Materiałów i Urządzeń należy zminimalizować poprzez właściwe 

zaplanowanie dostaw, zgodnie z harmonogramem prowadzenia robót. Urządzenia i materiały 

należy przechowywać zgodnie z instrukcjami producentów. Wszelkie koszty związane z 

przechowywanie i zabezpieczeniem Materiałów i Urządzeń będą ujęte w ofercie Wykonawcy. 

4.10.4. Znakowanie Materiałów i Urządzeń 

Znakowanie Urządzeń, Materiałów, tablic rozdzielczych, tabliczek, kabli, rurociągów, itp. ma 

być w języku polskim i zgodnie z polskimi normami i wymaganiami. Każda część urządzenia 

musi być wyposażona w oryginalne tabliczki producenta, na których muszą znajdować się 

podstawowe dane techniczne i dane identyfikacyjne producenta. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wykonanie i zamontowanie grawerowanych tabliczek 

identyfikacyjnych na wszystkich zaworach, innego rodzaju armaturze i urządzeniach. Numery 



identyfikacyjne każdego oznakowanego elementu będą zgodne z oznaczeniami na schematach 

ideowych i rysunkach, których dostarczenie jest obowiązkiem wykonawcy. Na każdym 

zaworze znajdującym się na widoku należy wyraźnie zaznaczyć możliwe położenia zaworu i 

sposób ich otwierania (otwarty, zamknięty, inne). 

Wykonawca oznakuje w sposób umożliwiający łatwą identyfikację wszystkie rurociągi. 

Rurociągi powinny posiadać oznaczenia w odległościach maksymalnie co 5m i w miejscach 

przejść rurociągów przez ściany i podłogi oraz wejść i wyjść do i z budynku. Wszystkie opisy 

mają być wykonane na tworzywie sztucznym bądź metalu i muszą mieć wygrawerowany 

tekst i symbole. Tło powinno być jasne, a litery ciemne. Tabliczki powinny być 

przymocowane w sposób trwały. Naklejki i tabliczki przyklejane lub też taśma do oznaczania 

nie będą akceptowane. 

4.10.5. Dokumentacja Techniczno-Ruchowa Urządzeń (DTR) 

Dla każdego rodzaju Urządzeń Wykonawca dostarczy DTR w języku polskim i dodatkowo w 

języku angielskim, jeśli dane Urządzenie zostało wyprodukowane za granicą Polski. DTR 

będą zawierać: 

a. Część rysunkową obejmującą: 

 schematy procesu i instalacji, 

 kompletną specyfikację elementów z podaniem rodzaju materiału, 

 rysunki wyposażenia z wymiarami, średnicami i lokalizacją połączeń z innymi elementami 

oraz z ciężarem Urządzeni, 

 opis wszystkich komponentów/jednostek Urządzeń/systemów i ich części, 

 założenia projektowe dla komponentów/jednostek Urządzeń/systemów, 

 certyfikaty (certyfikaty materiałów, certyfikaty prób etc.), 

 obliczenia (wytrzymałość, osiągi etc.) 

 schemat połączeń elektrycznych, 

 specyfikację narzędzi i materiałów dostarczanych z wyposażeniem; 

b. Część instalacyjną obejmującą opis: 

 wymagań dotyczących instalacji, 

 wymagań dotyczących obchodzenia się i przechowywania 

 zalecenia dotyczące magazynowania i montażu; 

c. Część obsługową obejmującą opis: 

 obsługi, 

 konserwacji, 

 naprawy. 

Wykonawca przedłoży DTR poszczególnych urządzeń Zamawiającemu przed rozpoczęciem 

dostawy Urządzeń. Wykonawca poprawi na własny koszt ostateczną wersję DTR, gdyby 

zaszła tego konieczność podczas instalacji lub rozruchu Urządzeń. 

4.11. SPRZĘT WYKONAWCY ORAZ TRANSPORT NA TERENIE BUDOWY 

Wykonawca ma obowiązek do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Używany sprzęt do wykonywania 

robót powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w Programie 

Funkcjonalno-Użytkowym, lub w projekcie organizacji Robót, który powinien zostać 

zaakceptowany przez Zamawiającego. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach, 

sprzęt powinien zostać uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego. 

Przeprowadzenie Robót powinno zostać zagwarantowane liczbą i wydajnością sprzętu, 

zgodnie z zasadami określonymi w Wymaganiach Zamawiającego, w terminie 

przewidzianym Umową. 

Wykonawca ma obowiązek utrzymywać w dobrym stanie i gotowości do pracy cały swój 

sprzęt, oraz sprzęt wynajęty do wykonywania Robót. Sprzęt do wykonywania Robót powinien 

być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 



Obowiązkiem Wykonawcy jest dostarczenie Zamawiającemu kopii dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, jeżeli takie są wymagane 

przepisami. Zamawiający ma prawo zdyskwalifikować i nie dopuścić do Robót sprzętu, 

maszyn, urządzeń i narzędzi nie gwarantujących zachowania warunków Umowy. 

Wykonawca ma obowiązek do stosowania takich środków transportu, które nie będą miały 

negatywnego wpływu na jakość wykonywanych Robót, właściwości i jakość 

transportowanych materiałów oraz stan dróg. Liczba środków transportu powinna zapewniać 

prowadzenie Robót w zgodności z zasadami określonymi w Wymaganiach Zamawiającego, w 

terminie przewidzianym Umową. Pojazdy poruszające się po drogach publicznych powinny 

spełniać wymagania określone w przepisach ruchu drogowego. Na polecenie Zamawiającego, 

Wykonawca powinien wycofać z terenu Budowy środki transportu nie spełniające warunków 

określonych w Umowie. Wszelkie zanieczyszczenia spowodowane pojazdami użytymi do 

realizacji Robót na drogach publicznych oraz dojazdach na teren Budowy powinny być 

usuwane na bieżąco i na koszt własny Wykonawcy. Ewentualne szkody na drogach 

dojazdowych, w tym drodze dojazdowej do Zakładu i na obszarze Inwestycji spowodowane 

pojazdami Wykonawcy powinny zostać naprawione na koszt Wykonawcy. 

4.12. WYKONYWANIE ROBÓT 

Obowiązkiem Wykonawcy jest prowadzenie Robót zgodnie z warunkami określonymi w 

Wymaganiach Zamawiającego oraz w Umowie. Jakość zastosowanych materiałów i 

wykonywanych Robót powinna być zgodna z wymaganiami określonymi w niniejszym 

Programie Funkcjonalno-Użytkowym, dokumentacji projektowej oraz opracowanym przez 

Wykonawcę Projektem organizacji robót i Programem Zapewnienia Jakości (PZJ) oraz 

poleceniami Inspektorów Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne 

wytyczenie w planie oraz wyznaczenie wysokości wszystkich elementów Robót, w zgodzie z 

wymiarami oraz rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na 

piśmie przez Zamawiającego/Inspektora Nadzoru. Wykonawca ma obowiązek poprawić na 

własny koszt, jeśli będzie wymagać tego Zamawiający, skutki błędów spowodowanych przez 

Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu Robót. Sprawdzenie wytyczenia Robót bądź 

wyznaczenie ich wysokości przez Zamawiającego/Inspektora Nadzoru nie zwalnia 

Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Wykonawca powinien zapewnić obecność na Terenie Budowy odpowiedniej liczby 

wykwalifikowanych inżynierów, robotników i innego niezbędnego personelu, odpowiednich 

maszyn i urządzeń, narzędzi i oprzyrządowania niezbędnych do realizacji Robót. 

Na wymaganiach określonych w Umowie, rysunkach, normach, wytycznych i w PFU oparte 

będą decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów, urządzeń i 

elementów Robót. Podczas podejmowania decyzji Zamawiający uwzględni wyniki badań 

materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych i inne czynniki 

wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Zamawiającego będą wykonywane nie później 

niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą 

zatrzymania Robót. Ewentualne skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca ściśle przestrzegał danych z zatwierdzonego 

Projektu Budowlanego i Wykonawczego. W uzasadnionych przypadkach Wykonawca może 

wnioskować na czas o zmiany w dokumentacji projektowej, jeżeli takie zmiany są konieczne i 

korzystne dla Zamawiającego. Przedmiotem zatwierdzenia przez Zamawiającego będzie także 

dokumentacja powykonawcza. 

Wykonawca ma obowiązek przestrzegać zatwierdzony terminarz prac. Obowiązkiem 

Wykonawcy jest przedstawienie Zamawiającemu szczegółowego harmonogramu Robót, 

który w razie konieczności może zostać zmieniony, dostarczony harmonogram powinien być 

zgodny z warunkami określonymi w Umowie. 

4.13. KOTROLA REALIZACJI ROBÓT 



1. Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę realizacji inwestycji. Kontroli Zamawiającego, 

w formie pisemnego zatwierdzania przez Zamawiającego, będą w szczególności poddane: 

 rozwiązania projektowe zawarte w Projekcie Budowlanym i/lub Projekcie 

Technologicznym – przed złożeniem wniosku Wykonawcy o wykonanie robót budowlanych 

oraz przed wykonaniem projektów wykonawczych – w aspekcie ich zgodności z Programem 

Funkcjonalno-Użytkowym, Wymaganiami Zamawiającego oraz warunkami Umowy, 

 stosowane gotowe wyroby budowlane, w odniesieniu do dokumentów potwierdzających 

ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności, z danymi zawartymi w projektach 

wykonawczych i specyfikacjach technicznych, 

 dostawy urządzeń i instalacji - w aspekcie zgodności ich z ofertą Wykonawcy, 

dokumentacją projektową, Programem Funkcjonalno-Użytkowym i Umową, 

 sposób wykonania robót budowlanych i instalacyjnych - w aspekcie zgodności ich 

wykonania z projektem budowlanym i wykonawczym, Programem Funkcjonalno-

Użytkowym i Umową, 

 odbiór robót wykonanych. 

2. Dla potrzeb zapewnienia współpracy z Wykonawcą i potwierdzenia kontroli wykonanych 

robót budowlanych i instalacyjnych oraz dokonania odbiorów, Zamawiający przewiduje 

ustanowienie branżowych Inspektorów Nadzoru, w zakresach wynikającym z ustawy Prawo 

Budowlane i postanowień Umowy. 

3. Wykonawca ma obowiązek informowania Zamawiającego o postępie prac budowlanych 

poprzez raporty miesięczne. Na żądanie Zamawiającego, w uzasadnionych przypadkach 

Wykonawca winien przestawić raport specjalny w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego. Wszystkie materiały należy opracować w postaci elektronicznej i pisemnej. 

Zamawiający ma obowiązek przed rozpoczęciem Robót zatwierdzić formularz raportu 

potrzebny do prowadzenia dokumentacji Robót. Podstawą do komunikacji i korespondencji 

między Zamawiającym oraz Wykonawcą będzie w/w raport. 

4. Zamawiający wymaga prowadzenia narad koordynacyjnych w trakcie prowadzenia Robót 

objętych niniejszą umową. Narady koordynacyjne odbywać się będą regularnie (jednak nie 

rzadziej niż raz na miesiąc) i przeprowadzane będą w siedzibie Zamawiającego. Jeżeli 

sytuacja będzie tego wymagać, Zamawiający może zwiększyć częstotliwość spotkań. 

Zastrzega się również możliwość organizacji innych spotkań, w przypadku takiej potrzeby. 

Obowiązkiem Wykonawcy jest zapewnienie, w przypadku takiej konieczności obecności na 

naradach projektanta, podwykonawców, producentów urządzeń i innych zainteresowanych 

stron. 

4.14. DOKUMENTY BUDOWY 

Dokumentację Budowy stanowią w szczególności: 

 Pozwolenie na budowę wraz z Projektem Budowlanym ( o ile będzie wymagany) 

 Dziennik Budowy, 

 Projekt technologiczny, 

 Dokumenty Wykonawcy, 

 Korespondencja pomiędzy Zamawiającym, Inspektorami Nadzoru a Wykonawcą, tj. 

wszelkie komunikaty, jak polecenia, powiadomienia, zgody, zatwierdzenia, itp. 

 Harmonogram Robót, 

 Raporty o postępie prac Wykonawcy, 

 Protokoły z prób, inspekcji, odbiorów, 

 Dokumenty zapewnienia jakości, 

 Dzienniki montażu, 

 Wszelkie uzgodnienia, zezwolenia zatwierdzenia wydane przez odpowiednie władze, 

 Wszelkie umowy prawne, uzgodnienia i umowy ze stronami trzecimi, 

 Protokoły z narad technicznych i koordynacyjnych. 



Dokumenty należy przechowywać na terenie Budowy, w odpowiednio zabezpieczonym 

miejscu. Jeżeli jakikolwiek dokument budowy zaginie, należy bezzwłocznie odtworzyć go w 

formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy muszą być dostępne dla 

Zamawiającego. 

4.15. SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI 

4.15.1. Program Zapewnienia Jakości (PZJ) 

Obowiązkiem Wykonawcy jest wykonanie i przedłożenie do aprobaty Zamawiającego 

Programu Zapewnienia Jakości. W Programie Zapewnienia Jakości należy przedstawić 

planowaną technologię wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne 

gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z warunkami Umowy oraz Wymaganiami 

Zamawiającego. Program Zapewnienia Jakości będzie zawierał: 

 cześć ogólną, w której zostaną opisane: 

 organizacja wykonania Robót, w tym terminy i sposoby prowadzenia Robót, 

 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

 organizację ruchu na terenie budowy wraz z oznakowaniem Robót, 

 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacji i przygotowanie praktyczne, 

 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych robót, 

 system kontroli i sterowania jakością Robót, 

 wyposażenie w sprzęt oraz urządzania do pomiarów i kontroli, 

 sposób i formę gromadzenia informacji oraz formę ich przekazywania Zamawiającemu. 

 część szczegółową dla każdego rodzaju robót, zawierającą: 

 personel odpowiedzialny za wykonanie danego rodzaju Robót, 

 wykaz maszyn i sprzętu stosowanych do wykonania Robót wraz z ich parametrami 

technicznymi, 

 rodzaj, ilość środków transportu, 

 sposób zabezpieczenia transportowanych materiałów podczas transportu, 

 procedurę pomiarów i badań próbek materiałów służących do wykonywania 

poszczególnych elementów Robót, 

 sposób postępowania z materiałami i Robotami, które nie spełniają odpowiednich 

wymagań. 

4.15.2. Zasady kontroli jakości wykonywanych Robót 

Głównym celem kontroli Robót będzie takie ich przygotowanie i wykonanie, aby osiągnąć 

założoną jakość Robót. Obowiązkiem Wykonawcy jest pełna kontrola Robót i jakości 

materiałów. Wykonawca powinien zapewnić odpowiedni system kontroli materiałów i Robót. 

Przed zatwierdzeniem planu kontroli Zamawiający może zażądać od Wykonawcy 

przeprowadzania badań kontrolnych, w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania 

jest zadowalający. Wykonawca ma obowiązek przeprowadzić pomiary i badania materiałów 

oraz Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z PFU 

i Warunkami Umowy. Zakres badań określony został w PFU, normach i wytycznych. W 

przypadku, gdy nie został on określony, Zamawiający ustali, jaki zakres kontroli jest 

konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Umową. Wykonawca powinien 

dostarczyć Zamawiającemu świadectwa legalizacji urządzeń i sprzętu badawczego. 

Zamawiający ma obowiązek przekazać Wykonawcy w formie pisemnej informacje o 

jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących sprzętu, urządzeń i personelu laboratoryjnego. 

Jeżeli te niedociągnięcia będą miały wpływ na jakość użytych materiałów i wykonywanych 

Robót to Zamawiający ma prawo wstrzymać użycie takich materiałów. Takie materiały mogą 

zostać dopuszczone ponownie do użytku pod warunkiem, gdy Wykonawca usunie wszystkie 

niedociągnięcia. Koszty związane z organizacją i wykonywaniem badań ponosi Wykonawca. 

Wszystkie niezgodności z przepisami należy zgłosić Zamawiającemu, wraz z ewentualnymi 

propozycjami rozwiązania problemu. Obowiązkiem Wykonawcy jest współpraca w zakresie 



wszystkich kontroli prowadzonych lub organizowanych przez Zamawiającego. Zamawiający 

może bez powiadomienia zlecić audyt jakości. Wykonawca w momencie dostawy materiałów 

powinien przedstawić następujące dokumenty Zamawiającemu: 

 świadectwa, dokumentacje testów, materiałów przeznaczonych do realizacji Robót, 

 dokumenty weryfikujące, że kontrole i inspekcje są zgodne ze Specyfikacją, 

 listy identyfikacyjne z odnośnikami do dokumentów. 

Działania określone w planie kontroli należy bezwzględnie udokumentować. Na podstawie 

Planu Zapewnienia Jakości Wykonawca ma obowiązek opracować niezbędne formularze w 

celu prowadzenia rejestru, dziennika i listy kontrolnej. Dokumentację należy oznaczyć 

informacją identyfikacyjną, datą i podpisem osoby odpowiedzialnej za prowadzenie 

dokumentacji. Informacja identyfikacyjna musi zawierać co najmniej nazwę projektu, numer 

działania zgodny z planem kontroli, czas i miejsce działania kontrolnego. 

4.15.3. Badania i pomiary 

Wszystkie badania oraz pomiary należy wykonać zgodnie z wymaganymi normami. Gdy 

normy nie obejmują badań zawartych w PFU, Wykonawca może stosować wytyczne lub inne 

procedury, zaakceptowane przez Zamawiającego. Wykonawca ma obowiązek powiadomić 

Zamawiającego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania, przed przystąpieniem do 

pomiarów i badań. Wykonawca powinien też przesłać w formie pisemnej wyniki badań do 

akceptacji Zamawiającego. 

Wykonawca ma obowiązek przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań, 

w miarę możliwości w jak najwcześniejszym terminie, ale nie później niż w terminie 

określonym w Programie Zapewnienia Jakości. 

Zamawiający po dokonaniu weryfikacji systemu kontroli Robót, którego prowadzeniem 

zajmuje się Wykonawca, będzie mógł ocenić zgodność materiałów i Robót, zgodnie z 

wymaganiami PFU, na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Zamawiający może pobrać próbki materiałów, i zlecić wykonanie badań niezależnie od 

Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki takich badań wykażą, że raporty i dane dostarczone 

od Wykonawcy są niewiarygodne, to Zamawiający poleci Wykonawcy przeprowadzanie 

powtórnych albo dodatkowych badań. Zamawiający ma możliwość oparcia się także na 

wynikach swoich badań, podczas wykonywania oceny zgodności materiałów i Robót z 

Rysunkami i PFU. W takiej sytuacji całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań 

poniesione muszą zostać przez Wykonawcę. 

Podczas wykonywania Robót Wykonawca ma obowiązek wykonać także badania jakościowe 

i wydajności dostarczonych i zamontowanych urządzeń. Badanie jakości i wydajności 

urządzeń w trakcie trwania prób leży po stronie Wykonawcy. Wyniki tych badań muszą być 

dostarczane na bieżąco do Zamawiającego. 

4.16. ODBIÓR ROBÓT 

Zamawiający przy udziale Wykonawcy dokonuje następujących odbiorów: 

 odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

 odbiór częściowy Robót, 

 odbiór końcowy Robót (całość robót objętych Umową) – wystawienie Protokołu odbioru 

końcowego dla obiektów, 

 odbiór pogwarancyjny potwierdzony protokołem odbioru pogwarancyjnego. 

4.16.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 

Roboty zanikające i ulegające zakryciu podlegające odbiorom wymagają końcowej oceny 

ilości i jakości. Odbiór takich Robót będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt oraz poprawek, tak aby nie wstrzymać postępu reszty Robót. 

Zamawiający jest zobowiązany do odbioru Robót. Gotowość danej części Robót do obioru 

zgłaszane jest przez Wykonawcę wpisem w dzienniku budowy z jednoczesnym 

powiadomieniem Zamawiającego. Odbiór należy przeprowadzić niezwłocznie od daty 



zgłoszenia wpisu do dziennika budowy. Jakość i ilość Robót zanikających i ulegających 

zakryciu ocenia Zamawiający, na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników 

prób. 

4.16.2. Odbiór częściowy Robót 

Odbiorom częściowym podlegają zakończone etapy prac określone zgodnie z 

Harmonogramem i Wykazem Cen. Zamawiający przeprowadza kontrolę wykonanych Robót. 

Podpisany oraz zatwierdzony protokół odbioru częściowego Robót Wykonawca ma 

obowiązek dołączyć do faktury o płatność. 

4.16.3. Odbiór końcowy Robót 

Odbiór końcowy Robót dokonany zostanie zgodnie z wytycznymi zawartymi w niniejszym 

PFU oraz zgodnie z postanowieniami Umowy. Zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru 

powinna być zgłoszona przez Wykonawcę dokonaniem wpisu do dziennika budowy i 

niezwłocznym powiadomieniem o tym fakcie Zamawiającego. Do odbioru robót zamawiający 

powinien wyznaczyć komisję odbiorową. Komisja odbiorowa ma za zadanie dokonanie oceny 

jakościowej robót na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań, pomiarów i 

prób, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z dokumentacją projektową i PFU. 

Wraz z wnioskiem Wykonawcy zgłaszającym gotowość do odbioru końcowego Robót, 

Wykonawca ma obowiązek przygotować następujące dokumenty: 

 dokumentację powykonawczą, 

 wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do projektu zatwierdzonego przez 

Zamawiającego, 

 powykonawczą dokumentację geodezyjną, szkice polowe z naniesionymi współrzędnymi 

geodezyjnymi, 

 wykaz współrzędnych w wersji elektronicznej (plik tekstowy, nagrany na CD), 

 sprawozdanie techniczne zawierające zakres i lokalizację Robót, 

 dziennik budowy, 

 protokoły wraz z wynikami pomiarów kontrolnych, badań oraz prób, 

 dokumenty dotyczące stosowanych materiałów – a więc niezbędne atesty, aprobaty 

techniczne, certyfikaty jakości wbudowanych materiałów i urządzeń, deklaracje zgodności 

producenta wyrobu z PN lub aprobatą techniczną, znaki budowlane (zgodne z Ustawą o 

wyrobach budowlanych z 16 kwietnia 2004r., Dz. U. 2016 poz. 1570), 

 uwagi dotyczące warunków realizacji Robót wraz z datą rozpoczęcia i zakończenia Robót, 

 dokumentacje techniczno – ruchowe urządzeń, wykonane w języku polskim, zawierające 

informacje dotyczące obsługi i konserwacji, wraz z wykazem części zamiennych, akcesoriów, 

niezbędnych materiałów oraz narzędzi oraz książki eksploatacji 

 inne dokumenty– np. oświadczenie Wykonawcy o zgodności wykonania Robót z 

projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę, obowiązującymi normami i 

przepisami, oświadczenie Wykonawcy do doprowadzeniu do należytego porządku placu 

budowy, itp. 

Komisja odbiorowa może wyznaczyć ponowny termin odbioru końcowego Robót, w 

przypadku gdy według oceny komisji odbiorowej przygotowane dokumenty będą 

niekompletne. 

5. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania wszelkich prac projektowych oraz 

budowlano -montażowych zgodnie z: 

 przepisami polskiego Prawa Budowlanego według stanu na dzień realizacji prac, w 

brzmieniu wynikającym z publikacji aktów prawnych w Dzienniku Ustaw lub Monitorze 

Polskim, 

 Polskich Norm według stanu obowiązującego na dzień realizacji prac według listy Polskich 

Norm opublikowanej przez Polski Komitet Normalizacyjny, 



 norm branżowych. 

Wszelkie roboty budowlane realizowane w ramach Robót należy wykonywać według: 

 „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych” - Instytut Techniki 

Budowlanej, 

 „Wymagań Technicznych COBRTI INSTAL” - Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy 

Techniki Instalacyjnej Instal, 

 Wymagań technicznych zalecanych przez inne organizacje branżowe, stosownie do rodzaju 

robót. 

 W zakresie wymagań ogólnych dla robót budowlanych wszelkie roboty należy wykonywać 

według specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych „Wymagania 

ogólne”, opracowanej przez Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa 

Promocja sp. z o.o. z wyłączeniem punktu dotyczącego podstawy płatności. 

5.1.ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ I 

ROBOTY ZIEMNE 

Wymagania w zakresie wykonania i odbioru robót budowlanych zawarte są w wydanych 

przez Instytut Techniki Budowlanej Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych - część A: Roboty ziemne i konstrukcyjne, zeszyt 1, Roboty ziemne, ITB, 

Warszawa 2007, (ISBN cyklu 83-7370-660-7). 

5.2.PLACE I DROGI TECHNOLOGICZNE 

Wymagania dla dróg technologicznych oraz placów określają specyfikacje techniczne 

wykonania i odbioru robót Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych: 

 Nawierzchnia betonowa (D - 05.03.04) z wyłączeniem pkt 9 Podstawa płatności, 

 Nawierzchnia z asfaltu lanego (D - 05.03.07) z wyłączeniem pkt 9 Podstawa płatności, 

 Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków (D - 06.01.01) z wyłączeniem pkt 9 

Podstawa płatności, 

 Krawężniki (D - 08.01.01 - 08.01.02) z wyłączeniem pkt 9 Podstawa płatności, 

 Nasyp zbrojony geosyntetykiem (D - 02.03.01b) z wyłączeniem pkt 9 Podstawa płatności, 

 Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla dróg i ulic lokalnych oraz placów i 

chodników (D- 05.03.23a) z wyłączeniem pkt 9 Podstawa płatności. 

5.3.SIECI ZEWNĘTRZNE – WODNE, KANALIZACYJNE 

Wymagania dla sieci wodnych i kanalizacyjnych określają w szczególności: 

 Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL - zeszyt 3 _ Warunki techniczne wykonania i 

odbioru sieci wodociągowych (ISBN 83-88695-04-5) 

 Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL - zeszyt 9 _ Warunki techniczne wykonania i 

odbioru sieci kanalizacyjnych (ISBN 83-88695-15-0). 

5.4.INSTALACJE WEWNETRZNE - SANITARNE, ELEKTRYCZNE, 

CIEPŁOWNICZE 

Wymagania dla instalacji wewnętrznych określają w szczególności następujące opracowania: 

 Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL - zeszyt 5 _ Warunki techniczne wykonania i 

odbioru instalacji wentylacyjnych (ISBN 83-88695-09-6), 

 Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL - zeszyt 6 _ Warunki techniczne wykonania i 

odbioru instalacji grzewczych (ISBN 83-88695-12-6), 

 Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL - zeszyt 7 _ Warunki techniczne wykonania i 

odbioru instalacji wodociągowych (ISBN 83-88695-13-4), 

 Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL - zeszyt 8 _ Warunki techniczne wykonania i 

odbioru węzłów ciepłowniczych (ISBN 83-88695-14-2), 

 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - część D: Roboty 

instalacyjne, Zeszyt 2, Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach użyteczności 

publicznej, ITB Warszawa 2004, (ISBN cyklu 83-7370-660-7). 

5.5.ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 



Wymagania dla robót wykończeniowych określają w szczególności następujące opracowania: 

 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, - część B: Roboty 

wykończeniowe, zeszyt 1, Tynki, ITB, Warszawa 2003, (ISBN cyklu 83-7370-660-7), 

 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, - część B: Roboty 

wykończeniowe, zeszyt 3, Posadzki mineralne i żywiczne, ITB, Warszawa 2004,(ISBN cyklu 

83-7370-660-7), 

 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, - część B: Roboty 

wykończeniowe, zeszyt 4, Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne, ITB, Warszawa 

2003, (ISBN cyklu 83-7370-660-7), 

 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, - część B: Roboty 

wykończeniowe, zeszyt 5, Okładziny i wykładziny z płytek ceramicznych, ITB, Warszawa 

2004, (ISBN cyklu 83-7370-660-7), 

 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych _ część C: Zabezpieczenia 

i izolacje, Zeszyt 2, Zabezpieczenia ogniochronne konstrukcji budowlanych, ITB, Warszawa, 

(ISBN cyklu 83-7370-660-7). 

B. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

6. OŚWIADCZENIE ZAMAWIAJĄCEGO STWIERDZAJĄCE JEGO PRAWO DO 

DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE 

Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na 

cele budowlane przedstawiono w Załączniku 1. 

7. PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM I 

WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane  

2) Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 3) 

Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne  

4) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 

5) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 

dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.  

 

6) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001r. w sprawie rodzajów 

obiektów budowlanych przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora 

nadzoru inwestorskiego  

7) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego  

8) Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 

roku w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności 

geodezyjnych obowiązujących w budownictwie  

9) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.  

10) Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko  

11) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska  

12) Ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004r.  

13) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach  

14) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych  

15) Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. - Prawo Energetyczne  



16) Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. - Prawo wodne  

17) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie katalogu 

odpadów  

18) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych  

19) Rozporządzenie MSWiA z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej 

budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.  

20) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej  

21) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych  

22) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012r. w sprawie rodzajów urządzeń 

technicznych podlegających dozorowi technicznemu  

23) Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami  

24) Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu 

realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania 

ścieków do urządzeń kanalizacyjnych  

25) Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków  

26) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie określenia warunków 

zezwolenia na zajęcie pasa drogowego  

27) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie 

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad 

tym zarządzeniem  

28) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 

drogowego i warunków ich umieszczania na drogach  

29) Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w 

sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie  

30) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 

budowlanych  

31) WTWO-H-4 – Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Ziemnych – wydanie 

MOŚZNiL z 1994r., 

32) Aprobaty techniczne wyrobów budowlanych, zgodnie z wymaganiami ustawy z dn. 16 

kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych  

PN-B-01029:2000P* Rysunek budowlany. Zasady wymiarowania na rysunkach 

architektoniczno-budowlanych. 

PN-EN ISO 128-20:2002P* Rysunek techniczny -- Zasady ogólne przedstawiania -- Część 

20: Wymagania podstawowe dotyczące linii 

PN-EN ISO 128-21:2006P* Rysunek techniczny - Zasady ogólne przedstawiania. – Część 21: 

Linie w systemach CAD. 

PN-B-01025:2004P* Rysunek budowlany - Oznaczenia graficzne na rysunkach 

architektoniczno-budowlanych 

PN-B-01027:2002P* Rysunek budowlany - Oznaczenia graficzne stosowane w projektach 

zagospodarowania działki lub terenu 

PN-B-01029:2000P* Rysunek budowlany - Zasady wymiarowania na rysunkach 

architektoniczno-budowlanych 

PN-B-01030:2000P* Rysunek budowlany - Oznaczenia graficzne materiałów budowlanych 

PN-EN ISO 11091:2001P* Rysunek budowlany - Projekty zagospodarowania terenu 

PN-EN ISO 3766:2006P* Rysunek budowlany - Uproszczony sposób przedstawiania 

zbrojenia betonu 



PN-EN ISO 4157-1:2001P* Rysunek budowlany - Systemy oznaczeń - Część 1: Budynki i 

części budynków 

PN-EN ISO 4157-2:2001P* Rysunek budowlany - Systemy oznaczeń - Część 2: Nazwy i 

numery pomieszczeń 

PN-EN ISO 4157-3:2001P* Rysunek budowlany - Systemy oznaczeń - Część 3: 

Identyfikatory pomieszczeń 

PN-EN ISO 6284:2001P* Rysunek budowlany -Oznaczanie odchyłek granicznych 

PN-EN ISO 9431:2011E* Rysunek budowlany - Części arkusza rysunkowego przeznaczone 

na rysunek, tekst i tabliczkę tytułową 

PN-ISO 2594:1998P* Rysunek budowlany - Metody rzutowania 

PN-B-06050:1999P* Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogólne 

PN-S-02205:1998P* Drogi samochodowe - Roboty ziemne - Wymagania i badania 

PN-S-06102:1997P* Drogi samochodowe - Podbudowy z kruszyw stabilizowanych 

mechanicznie 

PN-S-96012:1997P* Drogi samochodowe - Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu 

stabilizowanego cementem 

PN-S-96013:1997P* Drogi samochodowe - Podbudowa z chudego betonu - Wymagania i 

badania 

PN-EN 12063:2001P* Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych - Ścianki szczelne 

PN-EN 1168+A3:2011E* Prefabrykaty z betonu - Płyty kanałowe 

PN-EN 12843:2008P* Prefabrykaty z betonu - Maszty i słupy 

PN-EN 14844+A2:2012E* Prefabrykaty z betonu - Przepusty skrzynkowe 

PN-EN 14991:2010P* Prefabrykaty z betonu - Elementy fundamentów 

PN-EN 15258:2009E* Prefabrykaty z betonu - Elementy ścian oporowych 

PN-EN 1338:2005P* Betonowe kostki brukowe - Wymagania i metody badań 

PN-EN 12162+A1:2009E* Pompy do cieczy - Wymagania bezpieczeństwa - Procedura prób 

hydrostatycznych 

PN-EN 12483:2002P* Pompy do cieczy - Zespoły pompowe z przemiennikiem częstotliwości 

- Badania gwarancji i zgodności 

PN-EN ISO 17769-1:2012E* Pompy do cieczy oraz instalacja - Nazwy ogólne, definicje, 

wielkości, symbole literowe i jednostki - Część 1: Pompy do cieczy 

PN-EN ISO 17769-2:2012E* Pompy do cieczy oraz instalacja - Nazwy ogólne, definicje, 

wielkości, symbole literowe i jednostki - Część 2: Układ pompowy 

PN-EN 1053:1998P* Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Systemy rur z tworzyw 

termoplastycznych do zastosowań bezciśnieniowych - Metoda badania szczelności wodą 

PN-EN 1054:1998P* Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Systemy rur z tworzyw 

termoplastycznych do kanalizacji wewnętrznej - Metoda badania szczelności połączeń 

powietrzem 

PN-EN 12061:2001P* Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Kształtki z tworzyw 

termoplastycznych - Metoda badania odporności na uderzenie 

PN-EN 12095:2001P* Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Uchwyty do systemów 

przewodowych stosowanych do odprowadzania wody deszczowej - Metoda badania 

wytrzymałości uchwytu 

PN-EN 12256:2001P* Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Kształtki z tworzyw 

termoplastycznych - Metoda badania wytrzymałości mechanicznej lub elastyczności 

fabrykowanych kształtek 

PN-EN 1451-1:2001P* Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania 

nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli - 

Polipropylen (PP) - Część 1: Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu 



PN-EN 1704:2001P* Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Zawory z tworzyw 

termoplastycznych - Metoda badania trwałości zaworu po cyklicznych zmianach temperatury 

z jednoczesnym ugięciem 

PN-EN 1705:2001P* Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Zawory z tworzyw 

termoplastycznych - Metoda badania trwałości zaworu po uderzeniu zewnętrznym 

PN-EN ISO 3503:2015-04P* Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych – 

Połączenia mechaniczne między kształtkami i rurami ciśnieniowymi – Metoda badania 

szczelności przy ciśnieniu wewnętrznym zestawów poddanych zginaniu. 

PN-EN 744:1997P* Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Rury z tworzyw 

termoplastycznych - Badanie odporności na uderzenia zewnętrzne metodą spadającego 

ciężarka 

PN-EN 802:1998P* Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Kształtki wtryskowe z 

tworzyw termoplastycznych do systemów ciśnieniowych - Metoda badania maksymalnego 

odkształcenia przy zgniataniu 

PN-EN 803:1996P* Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Kształtki wtryskowe do 

łączenia rur ciśnieniowych za pomocą elastycznego pierścienia - Metoda badania 

wytrzymałości złączy nie narażonych na krótkotrwałe działanie osiowego naporu 

hydrostatycznego 

PN-EN 804:1996P* Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Kształtki wtryskowe 

kielichowe do połączeń klejonych w rurociągach ciśnieniowych - Metoda badania 

wytrzymałości na krótkotrwałe ciśnienie wewnętrzne 

PN-EN 917:2000P* Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Zawory z tworzyw 

termoplastycznych - Metody badania szczelności i wytrzymałości na ciśnienie wewnętrzne 

PN-EN ISO 13783:2000P* Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Połączenia 

dwukielichowe z niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) mogące przenosić 

obciążenia osiowe - Metoda badania szczelności i wytrzymałości na ciśnienie wewnętrzne 

przy ugięciu 

PN-ENV 1453-2:2002E* Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych o ściankach 

strukturalnych do odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) 

wewnątrz konstrukcji budowli - Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) - Część 2: 

Zalecenia dotyczące oceny zgodności 

PN-EN 206:2014-04P* Beton - Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 

PN-EN 13108-1:2008P* Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Część 1: Beton 

asfaltowy 

PN-EN 13108-2:2008P* Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Część 2: Beton 

asfaltowy do bardzo cienkich warstw 

PN-EN 13108-3:2006E* Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Część 3: Bardzo 

miękki beton asfaltowy 

PN-EN 13108-5:2008P* Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Część 5: Mieszanka 

SMA 

PN-EN 196-1:2006P* Metody badania cementu - Część 1: Oznaczanie wytrzymałości 

PN-EN 1008:2004P* Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania próbek, badanie i 

ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 

produkcji betonu 

PN-EN 459-1:2012E* Wapno budowlane - Część 1: Definicje, wymagania i kryteria 

zgodności 

PN-EN 1170-6:1999P* Prefabrykaty betonowe - Metoda badania betonu zbrojonego 

włóknem szklanym - Oznaczanie nasiąkliwości przy zanurzeniu i oznaczanie gęstości w 

stanie suchym 

oraz inne przepisy prawne i normy obecnie obowiązujące. 



* lub inna norma równoważna, zgodnie z art. 30 ustawy Prawo zamówień publicznych z dn. 

29 stycznia 2004r.  
 

8. POSIADANE INFORMACJE I DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO 

ZAPROJEKTOWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH / ZAŁĄCZNIKI 

8.1. KOPIA MAPY DO CELÓW PROJEKTOWYCH 

Zamawiający dołączył do niniejszej dokumentacji mapę zasadniczą (Załącznik 3). 

Uzyskanie, aktualnej na dzień wykonywania inwestycji, mapy do celów opiniodawczych, jak 

i wykonanie mapy do celów projektowych, niezbędnej do opracowania dokumentacji 

projektowej, leży po stronie Wykonawcy i nie podlega oddzielnej wycenie. 

8.2. WYNIKI BADAŃ GRUNTOWO-WODNYCH NA TERENIE INWESTYCJI DLA 

POTRZEB POSADOWIENIA OBIEKTÓW 

Zamawiający nie posiada badań warunków gruntowo – wodnych w rejonie projektowanych 

obiektów. Wymaga się, aby Wykonawca przeprowadził rozpoznanie warunków gruntowo – 

wodnymi w rejonie nowoprojektowanych obiektów zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Prace te nie będą podlegały odrębnej wycenie. 

8.3. ZALECENIA KONSERWATORA ZABYTKÓW 

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY 

. 

8.4. INWENTARYZAJA ZIELENI 

Na terenie przewidzianym pod lokalizacji nie występują zadrzewienia i zakrzewienia. 

8.5. DANE DOTYCZĄCE ZANIECZYSZCZEŃ ATMOSFERY DO ANALIZY 

OCHRONY POWIETRZA ORAZ POSIADANE RAPORTY, OPINIE LUB 

EKSPERTYZY Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA. POMIARY RUCHU 

DROGOWEGO, HAŁASU I INNYCH UCIĄŻLIWOŚCI. 

Obecnie (tj. na czas opracowania niniejszego PFU) Inwestor jest na etapie uzyskiwania 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia. Ostateczna decyzja 

środowiskowa na niniejsze zadanie zostanie dołączona do dokumentów przetargowych. 

8.6. INWENTARYZACJA ISTNIEJACYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 

Podczas wykonywania prac projektowych Wykonawca zobowiązany jest do wykonania 

wszelkich niezbędnych prac związanych z inwentaryzacją terenu, istniejących budynków i 

obiektów, dróg i placów technologicznych, urządzeń podziemnych, sieci uzbrojenia 

podziemnego terenu oraz innych obiektów niezbędnych do prawidłowego zaprojektowania i 

wykonania przedmiotu zamówienia. 

8.7. DODATKOWE WYTYCZNE INWESTORSKIE I UWARUNKOWANIA 

ZWIĄZANE Z BUDOWĄ I JEJ PRZEPROWADZENIEM 

Wszelkie prace oraz koszty z nimi związane, niezbędne do realizacji zakresu pełnego zlecenia 

(do momentu uzyskania pozwolenia na użytkowanie), leżą po stronie Wykonawcy. 

 

9. SPIS ZAŁĄCZNIKÓW 

Załącznik 1. Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane. 

Załącznik 2 Kopia mapy zasadniczej. 
 

 

  



ZAŁĄCZNIK 1. 

Zagospodarowanie terenu 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


